


CARTA DE PROPOSTA

GROAÍRAS – CE, 10 DE NOVEMBRO DE 2023

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré - CE
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP



PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2023/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

VALOR LOTE 1: R\$ 763.884,15 (Setecentos e Sessenta e Três Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro reais e Quinze centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 45 (quarenta e cinco) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Administração deste Município. Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



NATAN DONATO RORIZ
CNPJ: 25.011.748/0001-10
CPF: 008.023.853-03

1/5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA: 10/11/2023 **BDI:** 25,00%
VERBA: 83,85% **INSS:** 06/2021
SEINFRA: 927,1 **COEF. DESONERACÃO:** 47,76%
PROFRIA: 0,00% **0,60%**
 Compostos e
 Profria

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME: Tomada de Preços Nº 006/2023/SMI-TP
DATA DO CERTAME: 14/11/2023
LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO R\$			COMBEDI	PREÇO TOTAL R\$
			FONTE	UNIDADE	QTD		
1		CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO					R\$ 335.899,14
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 327.812,02
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 0,25	R\$ 0,31
1.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.971,10	R\$ 86,16	R\$ 110,20
1.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 1.868,80
1.2.1	C8447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 1,17	R\$ 1,46
1.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO					R\$ 1.868,80
1.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.964,46	R\$ 2.455,58
1.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 522,86	R\$ 653,58
2		ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL					R\$ 427.985,01
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 418.598,49
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 0,25	R\$ 0,31
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3.792,43	R\$ 88,16	R\$ 110,20
2.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 3.168,20
2.2.1	C8447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 1,17	R\$ 1,46
2.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO					R\$ 3.168,20
2.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.964,46	R\$ 2.455,58
2.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 522,86	R\$ 653,58

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 T. 3465
 DE CARIRE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA
 AGLIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
 Tomada de Preços Nº 008/2023/SM-TP

DATA : 10/11/2023 BDI : 25,00%

FEIWE: BEINFRA Composições
 VERSÃO: 007 : COM DESONERAÇÃO PROPRIA
 HORAS: 33,80% 47,76% 0,00%
 MES: 05/2021
 USUÁRIOS:

14/11/2023

SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

COMISSÃO PERMANENTE
 P.M. CARIRÉ
 LICITAÇÃO Nº 34657

VALOR BDI TOTAL: R\$ 152.765,08
 VALOR BDI: R\$ 152.765,08
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 611.131,08
 VALOR TOTAL: R\$ 763.896,16

Sessenta e Seis mil e Trezentos e Oitenta e Quatro reais e Quinze centavos



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Impérios
Soluções em Engenharia

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 006/2023/SMI-TP
DATA DO CERTAME:	14/11/2023
LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 10/11/2023		BDI: 26,00%		
FORTE	VERBA	HGR	MES	REF
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%	09/2021
Compulsão	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

PROCESSO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FI. 3466
[Assinatura]
P.M. CARIRÉ

1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 74,02	R\$ 0,07
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,07	R\$ 0,00
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,33	R\$ 0,00
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,07

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,77	R\$ 0,07
12362	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,86	R\$ 0,05
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 30,34	R\$ 0,06
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,18
VALOR:						R\$ 0,25

1.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10705	CAMINHÃO TANQUE 6 000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 132,83	R\$ 4,64
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 41,70	R\$ 1,46
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,10

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,75	R\$ 65,73
TOTAL Material:						R\$ 65,73

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,55	R\$ 16,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 16,33
VALOR:						R\$ 88,16

1.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,55	R\$ 1,17
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,17
VALOR:						R\$ 1,17

1.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) CIAGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 364,45	R\$ 1.238,04
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 58,30	R\$ 726,42
TOTAL Serviço:						R\$ 1.964,46

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL

CERTAME: Tomada de Preços Nº 008/2023/SM-TP

DATA DO CERTAME: 14/11/2023

LOCAL: SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 10/11/2023		BDI: 20,00%		
PRETE	VERSÃO	PCBA	ME	PRE
SERFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	93,85%	47,76%	05/2021
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO	R\$ 335.899,14	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 167.949,57	R\$ 100.769,74	R\$ 67.179,83	R\$ 335.899,14
2	ACESSO AO ESTÁDIO MUNICIPAL	R\$ 427.985,01		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 213.992,51	R\$ 213.992,50	R\$ 427.985,01
		R\$ 763.884,15	R\$ 167.949,57	R\$ 314.762,25	R\$ 281.172,33	
			R\$ 167.949,57	R\$ 482.711,82	R\$ 763.884,15	R\$ 763.884,15



[Handwritten signature]
 LUCAS FERREIRA
 Engenheiro Civil
 CREA 100.000.000-0

[Handwritten signature]
 LUCAS FERREIRA
 CPF: 000.000.000-00
 Engenheiro Civil

COMPOSIÇÃO DO BDI

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA GEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA : 10/11/2023	BDI : 25,00%		
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 008/2023/SMI-TP	FONTE:	VERSÃO:	REGRAS:	
	DATA DO CERTAME:	14/11/2023	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,70%
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição:		0,00%	0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				
	REF:					

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%


	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
	TOTAL	5,87%

I	Impostos	
	COFINS	3,00%
	PIS	0,65%
	ISS	1,50%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$





 das Terceiras da Massimari
 N.º 008/2023/SMI-TP

Rafael Manoel Roriz
 CPF: 008.073.003-03
 EMPRESÁRIO

4/5

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 1 (UM) ACESSO A AVENIDA CEFISA AGUIAR E 01 (UM) ACESSO AO ESTÁDIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 10/11/2023	BDI: 25,00%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 006/2023/SMI-TP	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 027.1 COM DESONERAÇÃO
	DATA DO CERTAME:	14/11/2023	HORA: 09h	MESES: 09/2021
	LOCAL:	SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição:	PROPRIA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		0,00% 0,60%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	0,00%	0,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feriados	17,84%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,07%
B5	Licença Paternidade	10,80%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B7	Dias de Chuvas	0,72%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,55%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	8,71%	6,73%
	TOTAL	0,03%	0,03%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,40%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,85%	3,75%
C5	Indenização Adicional	3,90%	3,01%
	TOTAL	0,45%	0,35%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%


 COMISSÃO PERMANENTE
 FI. 3468
 P.M. CARIRÉ