

CARTA PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Cariré – Ceara.
Comissão Permanente de Licitação.
Ref.: TOMADA DE PREÇO Nº 008/2023/SMI-TP/2023



Prezados(as) Senhores(as),

A empresa **ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 31.276.477/0001-28, com sede na Rua Dona Maria José, nº 1443, Bairro Centro, Hidrolândia/CE, CEP 62.270-000.

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital Acima Epigrafado, pelo preço global de **R\$ 758.239,58 (Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove reais e Cinquenta e Oito centavos)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Raimundo Wandernilson Negreiros Teixeira Filho inscrito Carteira de Identidade nº 20075282172, Expedida em 04/05/2010, Órgão SSP/CE Expedidor e CPF nº 052.443.293-75, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de **90 (noventa) dias corridos**, a contar da data de abertura da licitação.

Prazo de Execução dos Serviços em **45 (Quarenta e cinco) Dias** a contar do recebimento da Ordem de Serviço.

- Declaramos de que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, a que serão iniciados dentro do prazo estabelecido no edital, contados a partir da data de assinatura do contrato ou de recebimento da Ordem de Serviço.
- Declaramos que nos preços oferecidos, estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço;
- Declaramos que todo teor da proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de forma independente, e que o seu conteúdo não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informada, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da epigrafada da administração desta municipalidade e que estamos plena, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, inclusive por nenhum integrante mente cientes do teor e da extensão desta declaração.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação a seus anexos.

Hidrolândia - CE, 13 de Novembro de 2023.

RAIMUNDO
WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375
Dados: 2023.11.13 11:10:19 -03'00'

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇO – ME
CNPJ: 31.276.477/0001-28
RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
DIRETOR/ENGENHEIRO CIVIL/0617771049

ROTEX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME
CNPJ: 31.276.477/0001-28
Rua Dona Maria José, nº 1443, Bairro Centro, Hidrolândia/CE
FONE: (88) 99266-1088 – E-mail: rotexengenharia@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO.

DATA: 13/11/2023 **BDI:** 25,00%

DESCRIÇÃO: CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTÁDIO.


SEINFRA **VERBAO** **HORA** **MES** **DATA REF.**
 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

LOCAL: SEDE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO						R\$ 266.735,08	R\$ 333.414,63
1.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 260.380,38	R\$ 325.464,85
1.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 320,00	R\$ 396,80
1.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2.971,10	R\$ 87,53	R\$ 109,41	R\$ 260.060,38	R\$ 325.068,05
1.2		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.459,20	R\$ 1.830,40
1.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.280,00	R\$ 1,14	R\$ 1,43	R\$ 1.459,20	R\$ 1.830,40
1.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO						R\$ 4.895,50	R\$ 6.119,38
1.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.930,73	R\$ 2.413,41	R\$ 3.861,46	R\$ 4.826,82
1.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 517,02	R\$ 646,28	R\$ 1.034,04	R\$ 1.292,56
2		ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL						R\$ 339.863,20	R\$ 424.824,95
2.1		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 332.493,90	R\$ 415.602,47
2.1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 0,25	R\$ 0,31	R\$ 542,50	R\$ 672,70
2.1.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3.792,43	R\$ 87,53	R\$ 109,41	R\$ 331.951,40	R\$ 414.929,77
2.2		SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.473,80	R\$ 3.103,10
2.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.170,00	R\$ 1,14	R\$ 1,43	R\$ 2.473,80	R\$ 3.103,10
2.3		PROLONGAMENTO DE BUEIRO						R\$ 4.895,50	R\$ 6.119,38
2.3.1	C0423	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 1.930,73	R\$ 2.413,41	R\$ 3.861,46	R\$ 4.826,82
2.3.2	C0920	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm	SEINFRA	M	2,00	R\$ 517,02	R\$ 646,28	R\$ 1.034,04	R\$ 1.292,56
VALOR BDI TOTAL:								R\$ 151.641,30	
VALOR ORÇAMENTO:								R\$ 606.596,28	
VALOR TOTAL:								R\$ 758.239,58	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA:	13/1/2023	BDI:	25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE:	SEINFRA	HORA:	83,85%
LOCAL:	SEDE	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	DATA REF:			05/2021




Setecentos e Cinquenta e Oito Mil Duzentos e Trinta e Nove reais e Cinquenta e Oito centavos

RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO:05244329375

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO:05244329375
Dados: 2023.11.13 11:10:43 -03'00'

RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL: 0617771049





RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA : 13/11/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

1.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 73,4300	R\$ 0,0734
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,3300	R\$ 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0775

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,4000	R\$ 0,0656
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,3100	R\$ 0,0486
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 29,6700	R\$ 0,0593
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1735	

VALOR: R\$ 0,25

1.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento	Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 131,9900	R\$ 4,6197
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 41,2800	R\$ 1,4448
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,0645

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,5400	R\$ 65,4940
TOTAL Material:					R\$ 65,4940	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,2100	R\$ 15,9705
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9705	

VALOR: R\$ 87,53

1.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,2100	R\$ 1,1408
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1408	

VALOR: R\$ 1,14

1.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 358,3000	R\$ 1.217,1451
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 57,2700	R\$ 713,5842
TOTAL Serviço:					R\$ 1.930,7293	

VALOR: R\$ 1.930,73



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA : 13/11/2023	BDI : 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

1.3.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 224,0300	R\$ 224,0300
TOTAL Material:					R\$ 224,0300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	R\$ 20,3100	R\$ 2,5388
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,2100	R\$ 7,6050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,1438

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	R\$ 358,3000	R\$ 204,2310
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 361,8600	R\$ 14,4744
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 57,2700	R\$ 64,1424
TOTAL Serviço:					R\$ 282,8478
VALOR:					R\$ 517,02

2.1.1. C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	R\$ 73,4300	R\$ 0,0734
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 0,6800	R\$ 0,0014
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 1,3300	R\$ 0,0027
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,0775

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 16,4000	R\$ 0,0656
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 24,3100	R\$ 0,0486
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00200000	R\$ 29,6700	R\$ 0,0593
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,1735
VALOR:					R\$ 0,25

2.1.2. C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 131,9900	R\$ 4,6197
I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	R\$ 41,2800	R\$ 1,4448
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 6,0645


Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 59,5400	R\$ 65,4940
TOTAL Material:					R\$ 65,4940

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	R\$ 15,2100	R\$ 15,9705



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA: 13/11/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					



TOTAL Mão de Obra: R\$ 15,9705

VALOR: R\$ 87,53

2.2.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,2100	R\$ 1,1408

TOTAL Mão de Obra: R\$ 1,1408

VALOR: R\$ 1,14

2.3.1. C0423 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 100cm (UN)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	3,39700000	R\$ 358,3000	R\$ 1.217,1451
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	12,46000000	R\$ 57,2700	R\$ 713,5842

TOTAL Serviço: R\$ 1.930,7293

VALOR: R\$ 1.930,73

2.3.2. C0920 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D=100cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2183 TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 224,0300	R\$ 224,0300

TOTAL Material: R\$ 224,0300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12500000	R\$ 20,3100	R\$ 2,5388
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 15,2100	R\$ 7,6050

TOTAL Mão de Obra: R\$ 10,1438

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0057 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,57000000	R\$ 358,3000	R\$ 204,2310
C3324 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 361,8600	R\$ 14,4744
C1402 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	R\$ 57,2700	R\$ 64,1424

TOTAL Serviço: R\$ 282,8478

VALOR: R\$ 517,02

RAIMUNDO WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375
Assinado de forma digital por RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO:05244329375
Dados: 2023.11.13 11:11:05 -03'00'

RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL: 0617771049



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA: 13/11/2023	BDI: 25,00%			
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	15 DIAS	30 DIAS	45 DIAS	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO	R\$ 333.414,63	50,00 %	30,00 %	20,00 %	100,00 %
			R\$ 166.707,32	R\$ 100.024,39	R\$ 66.682,92	R\$ 333.414,63
2	ACESSO AO ESTADIO MUNICIPAL	R\$ 424.824,95	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 212.412,48	R\$ 212.412,47	R\$ 424.824,95	
		R\$ 758.239,58	R\$ 166.707,32	R\$ 312.436,87	R\$ 279.095,39	
			R\$ 166.707,32	R\$ 479.144,19	R\$ 758.239,58	R\$ 758.239,58

RAIMUNDO WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375

Assinado de forma digital por RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO:05244329375
Dados: 2023.11.13 11:11:28 -03'00'

RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL: 0617771049



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA: 13/11/2023	BDI: 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE:	VERSÃO:
LOCAL:	SEDE	SEINFRA:	HORA:
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		MES:
			REF:

COD	DESCRIÇÃO	%
D	despesas indiretas	
AC	Administração Central	5,10%
DF	Despesas Financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%

B	Benefício	
S+G	Seguro/Garantia	0,32%
L	Lucro	5,55%
	TOTAL	5,87%

I	Impostos	
I1	PIS	0,65%
I2	COFINS	3,00%
I3	ISS	1,50%
I4	CPRB	4,50%
	TOTAL	9,65%



BDI = 25,00%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

RAIMUNDO WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375
Dados: 2023.11.13 11:11:45 -03'00'

RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL: 0617771049

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	DATA : 13/11/2023	BDI : 25,00%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO ACESSO AVENIDA CEFISA E ACESSO AO ESTADIO.	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	SEDE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	HORA	83,85%
		MES	47,76%
		REF.	05/2021

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,67%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,55%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	44,41%	16,46%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenização Adicional	0,45%	0,35%
	TOTAL	14,73%	11,38%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46%	2,77%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,35%
	TOTAL	7,91%	3,12%

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

RAIMUNDO WANDERNILSON
NEGREIROS TEIXEIRA
FILHO:05244329375

Assinado de forma digital por
RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS
TEIXEIRA FILHO:05244329375
Dados: 2023.11.13 11:12:04 -03'00'

RAIMUNDO WANDERNILSON NEGREIROS TEIXEIRA FILHO
ENGENHEIRO CIVIL: 0617771049

