

**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023/SME-TP**



A PREFEITURA DE CARIRÉ, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco no somatório de alguns itens do orçamento do objeto em questão, em específico na **Seção (A) REFORMA – 5.0 REVESTIMENTO** e da **Seção C - REFEITÓRIO**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **(A) REFORMA – 400.059,11 / 5.0 REVESTIMENTO – 23.207,71** passa agora ao somatório de **(A) REFORMA – 425.467,77 / 5.0 REVESTIMENTO – 57.616,37**; **(C) REFEITÓRIO – 32.783,92 / 2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS – 930,90**, passa agora ao somatório de **(C) REFEITÓRIO – 39.839,80 / 2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS – 7.986,78**; **TOTAL SEM BDI - 443.100,60** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 475.565,14**; **BDI 25% - 110.775,15** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 112.539,12**; **TOTAL COM BDI 25% - 553.875,75** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% - 562.695,60**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **08 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) ONDE SE LÊ:

A	REFORMA			400.059,11
5.0	REVESTIMENTOS			32.207,71
C	REFEITORIO			32.783,92
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS			930,90
TOTAL SEM BDI				443.100,60
BDI 25%				110.775,15
TOTAL COM BDI 25%				553.875,75

IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE 553.875,75 R\$ (QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS).

b) LEIA-SE:

A	REFORMA			425.467,77
5.0	REVESTIMENTOS			57.616,37



C	REFEITORIO				39.839,80
---	------------	--	--	--	-----------

2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS				7.986,78
-----	-------------------------------------	--	--	--	----------

TOTAL SEM BDI	475.565,14
BDI 25%	112.539,12
TOTAL COM BDI 25%	562.695,60

IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE 562.695,60 R\$ (QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).

Cariré-CE, 21 de Novembro de 2023


ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL