

CARTA DE PROPOSTA

GROAÍRAS – CE, 15 DE DEZEMBRO DE 2023

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré - CE
REF.: Tomada de Preços 014/2023/SME-TP



PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: Tomada de Preços 014/2023/SME-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

VALOR LOTE 1: R\$ 587.330,81 (Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Trezentos e Trinta reais e Oitenta e Um centavos).

PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 90 (NOVENTA DIAS) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunística do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Administração deste Município.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,


NATAN DONATO RORIZ


CNPJ: 25.011.748/0001-10

CPF: 008.023.853-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.					DATA:	15/12/2023			BDI:	25,00%%	
	CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SME-TP					FONTES:	SEINFRA	VERBAO	INDRA	MES	DATA REF.	
	DATA DO CERTAME:	20/12/2023					Composições	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023		
	LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE						PROPRIA	0,00%	0,00%			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1	REFORMA								R\$ 525.485,65
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 23.611,27
1.1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,17	R\$ 62,63	R\$ 15,66	R\$ 78,29	R\$ 13,31
1.1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	241,07	R\$ 27,14	R\$ 6,79	R\$ 33,93	R\$ 8.179,51
1.1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	62,25	R\$ 14,61	R\$ 3,65	R\$ 18,26	R\$ 1.136,69
1.1.4	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	SEINFRA	M2	1.061,46	R\$ 10,44	R\$ 2,61	R\$ 13,05	R\$ 13.852,05
1.1.5	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	SEINFRA	M2	20,58	R\$ 16,70	R\$ 4,18	R\$ 20,88	R\$ 429,71
1.2	PAREDES E PAINÉIS								R\$ 32.003,84
1.2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	114,08	R\$ 62,62	R\$ 15,66	R\$ 78,28	R\$ 8.930,18
1.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	74,94	R\$ 149,01	R\$ 37,25	R\$ 186,26	R\$ 13.958,32
1.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	115,53	R\$ 11,76	R\$ 2,94	R\$ 14,70	R\$ 1.698,29
1.2.4	C4281	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	7,49	R\$ 792,21	R\$ 198,05	R\$ 990,26	R\$ 7.417,05
3	ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS								R\$ 52.527,24
3.1.1	C1957	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	SEINFRA	M2	14,70	R\$ 627,83	R\$ 156,96	R\$ 784,79	R\$ 11.536,41
3.1.2	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	3,00	R\$ 514,66	R\$ 128,67	R\$ 643,33	R\$ 1.929,99
3.1.3	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	37,95	R\$ 305,09	R\$ 76,27	R\$ 381,36	R\$ 14.472,61
3.1.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	37,95	R\$ 233,98	R\$ 58,50	R\$ 292,48	R\$ 11.099,62
3.1.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	40,48	R\$ 237,30	R\$ 59,33	R\$ 296,63	R\$ 12.007,58
3.1.6	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	SEINFRA	M2	5,70	R\$ 207,86	R\$ 51,97	R\$ 259,83	R\$ 1.481,03

Página: 1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA													
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.					DATA:	15/12/2023			BDI:	25,00%%	
	CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SME-TP					FONTES:	SEINFRA	VERBAO	INDRA	MES	DATA REF.	
	DATA DO CERTAME:	20/12/2023					Composições	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023		
	LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE						PROPRIA	0,00%	0,00%			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ											

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.4	COBERTURA								R\$ 68.242,49
1.4.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	241,07	R\$ 68,01	R\$ 17,00	R\$ 85,01	R\$ 20.493,36
1.4.2	C3005	MADEIRAMENTO P/TELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	241,07	R\$ 45,07	R\$ 11,27	R\$ 56,34	R\$ 13.581,88
1.4.3	C2201	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	SEINFRA	M2	464,23	R\$ 57,24	R\$ 14,31	R\$ 71,55	R\$ 33.215,66
1.4.4	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	11,81	R\$ 29,91	R\$ 7,48	R\$ 37,39	R\$ 441,58
1.4.5	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	29,21	R\$ 13,97	R\$ 3,49	R\$ 17,46	R\$ 510,01
1.5	REVESTIMENTOS								R\$ 71.559,05
1.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	690,71	R\$ 7,37	R\$ 1,84	R\$ 9,21	R\$ 6.361,44
1.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	690,71	R\$ 38,98	R\$ 9,75	R\$ 48,73	R\$ 33.658,30
1.5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	218,25	R\$ 105,58	R\$ 26,40	R\$ 131,98	R\$ 28.804,64
1.5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	218,25	R\$ 10,02	R\$ 2,51	R\$ 12,53	R\$ 2.734,67
1.6	PISOS								R\$ 72.714,13
1.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	32,45	R\$ 637,84	R\$ 159,46	R\$ 797,30	R\$ 25.872,39
1.6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	482,01	R\$ 67,72	R\$ 16,93	R\$ 84,65	R\$ 40.802,15
1.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	482,01	R\$ 10,02	R\$ 2,51	R\$ 12,53	R\$ 6.039,59
1.7	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIOS								R\$ 7.375,11
1.7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 254,63	R\$ 63,66	R\$ 318,29	R\$ 1.909,74
1.7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 236,64	R\$ 59,16	R\$ 295,80	R\$ 1.774,80
1.7.3	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.59)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 1.588,77	R\$ 397,19	R\$ 1.985,96	R\$ 1.985,96

Página: 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%	
CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SME-TP	Fonte	VERBAO	HORA	MES	DATA REP.
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1.9.5	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	8,82	R\$ 24,46	R\$ 8,12	R\$ 30,58	R\$ 269,72
1.9.6	C1206	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	SEINFRA	M2	8,82	R\$ 17,72	R\$ 4,43	R\$ 22,15	R\$ 195,36
1.9.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	4,83	R\$ 44,21	R\$ 11,05	R\$ 55,26	R\$ 266,91
1.10	SERVIÇOS DIVERSOS								R\$ 7.497,31
1.10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	464,23	R\$ 12,92	R\$ 3,23	R\$ 16,15	R\$ 7.497,31
2	ENTRADA DA ESCOLA								R\$ 12.673,40
2.1	MOVIMENTO DE TERRA								R\$ 88,06
2.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,44	R\$ 48,92	R\$ 12,23	R\$ 61,15	R\$ 88,06
2.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS								R\$ 5.747,78
2.2.1	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,84	R\$ 638,83	R\$ 159,71	R\$ 798,54	R\$ 670,77
2.2.2	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	0,84	R\$ 149,01	R\$ 37,25	R\$ 186,26	R\$ 156,46
2.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	51,80	R\$ 11,76	R\$ 2,94	R\$ 14,70	R\$ 761,46
2.4	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	4,20	R\$ 792,21	R\$ 198,05	R\$ 990,26	R\$ 4.159,09
2.3	REVESTIMENTOS								R\$ 834,33
2.3.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 7,37	R\$ 1,84	R\$ 9,21	R\$ 132,62
2.3.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 38,98	R\$ 9,75	R\$ 48,73	R\$ 701,71
2.4	PINTURA								R\$ 408,67
2.4.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	14,40	R\$ 22,70	R\$ 5,68	R\$ 28,38	R\$ 408,67
2.5	COBERTURA								R\$ 3.136,44

Página: 5

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA						
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%	
CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SME-TP	Fonte	VERBAO	HORA	MES	DATA REP.
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
2.5.1	C1336	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	SEINFRA	M2	11,78	R\$ 133,89	R\$ 33,42	R\$ 167,11	R\$ 1.968,56
2.5.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	11,78	R\$ 69,66	R\$ 17,42	R\$ 87,08	R\$ 1.025,80
2.5.3	C4483	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	SEINFRA	M	3,80	R\$ 29,91	R\$ 7,48	R\$ 37,39	R\$ 142,08
2.6	PISOS								R\$ 1.710,86
2.6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,71	R\$ 637,84	R\$ 159,46	R\$ 797,30	R\$ 566,08
2.6.2	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	11,78	R\$ 67,72	R\$ 16,93	R\$ 84,65	R\$ 997,18
2.6.3	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	11,78	R\$ 10,02	R\$ 2,51	R\$ 12,53	R\$ 147,60
2.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 747,26
2.7.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	1,00	R\$ 262,16	R\$ 65,54	R\$ 327,70	R\$ 327,70
2.7.2	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ LÂMPADA DE 20W	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 83,91	R\$ 20,98	R\$ 104,89	R\$ 419,56
3	REFEITÓRIO								R\$ 49.171,76
3.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 117,41
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	1,92	R\$ 48,92	R\$ 12,23	R\$ 61,15	R\$ 117,41
3.2	ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS								R\$ 9.853,34
3.2.1	C4301	FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA	SEINFRA	M2	1,44	R\$ 149,01	R\$ 37,25	R\$ 186,26	R\$ 268,21
3.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	88,80	R\$ 11,76	R\$ 2,94	R\$ 14,70	R\$ 1.305,36
3.2.3	C4291	CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA	SEINFRA	M3	7,20	R\$ 792,21	R\$ 198,05	R\$ 990,26	R\$ 7.129,87
3.2.4	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	1,44	R\$ 638,83	R\$ 159,71	R\$ 798,54	R\$ 1.149,90
3.3	REVESTIMENTOS								R\$ 2.370,22

Página: 6

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%*
CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SEM-TP	SEMPRA	94,4%	DESCONTABILIDADE	47,49%
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	PROPRIA	0,0%	RENTABILIDADE	100,0%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPRAS	0,0%	RENTABILIDADE	100,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				

1.1.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS E REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,30000000	R\$ 24,16	R\$ 7,25
12543 SERVENTE	H	3,00000000	R\$ 18,46	R\$ 55,38
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 62,63
VALOR:				R\$ 62,63

1.1.2. C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO ENTERRADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,13000000	R\$ 24,16	R\$ 3,14
12543 SERVENTE	H	1,30000000	R\$ 18,46	R\$ 24,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 27,14
VALOR:				R\$ 27,14

1.1.3. C1064 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,07000000	R\$ 24,16	R\$ 1,69
12543 SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 18,46	R\$ 12,92
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 14,61
VALOR:				R\$ 14,61

1.1.4. C1070 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CARGAMASSA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,03000000	R\$ 24,16	R\$ 1,21
12543 SERVENTE	H	0,50000000	R\$ 18,46	R\$ 9,23
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 10,44
VALOR:				R\$ 10,44

1.1.5. C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
12543 SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 16,70
VALOR:				R\$ 16,70

1.2.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x18x19)em CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1,228) (M2)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10709 AREIA MÉDIA	M3	0,01500000	R\$ 81,74	R\$ 1,23
TOTAL MATERIAL:				R\$ 1,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E RECONSTRUÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA:	15/12/2023	BDI:	25,00%*
CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SEM-TP	SEMPRA	94,4%	DESCONTABILIDADE	47,49%
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	PROPRIA	0,0%	RENTABILIDADE	100,0%
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPRAS	0,0%	RENTABILIDADE	100,0%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				

1.2.2. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESPORMA (M2)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 24,16	R\$ 24,16
12543 SERVENTE	H	1,12000000	R\$ 18,46	R\$ 20,68
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 44,84
VALOR:				R\$ 62,62

1.2.3. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1063 AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 6,94	R\$ 7,98
10703 ARAME RECOZIDO N.18 BVG	KG	0,02000000	R\$ 16,17	R\$ 0,32
TOTAL MATERIAL:				R\$ 8,30
VALOR:				R\$ 149,01

1.2.4. C0291 CONCRETO MOLDAO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10789 VIBRADOR DE MERSAO COMOTOR ELTRICO (CHP)	H	0,28000000	R\$ 17,9	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento Cuido Hótelic:				R\$ 0,46
TOTAL MATERIAL:				R\$ 39,82

1.2.4. C0291 CONCRETO MOLDAO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487 CANTINHO BETONEIRA 5 M3	M3	0,30000000	R\$ 131,73	R\$ 39,82
TOTAL MATERIAL:				R\$ 39,82

1.2.4. C0291 CONCRETO MOLDAO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10789 VIBRADOR DE MERSAO COMOTOR ELTRICO (CHP)	H	0,28000000	R\$ 17,9	R\$ 0,48
TOTAL Equipamento Cuido Hótelic:				R\$ 0,46
TOTAL MATERIAL:				R\$ 39,82

1.2.4. C0291 CONCRETO MOLDAO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

MATERIAL	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487 CANTINHO BETONEIRA 5 M3	M3	0,30000000	R\$ 131,73	R\$ 39,82
TOTAL MATERIAL:				R\$ 39,82

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS


ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUICA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 18/12/2023	BDI: 25,00%
CENTRAL:	Tomada de Preço 014/2023/SEM-TP	VERBA: 028 - COM DESPESAS PROPRIAS	RECURSO: 94.4% - 47.48% - 100,00%
DATA DO CANCELAMENTO:	20/12/2023	COMPETÊNCIA:	
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUICA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

1.4.2. C3005 MADEIRAMENTO PTELHA CERÂMICA C/ REAPROVEITAMENTO (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12408 PEDREGO 14X18 (1,17" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/G)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 16,85	R\$ 0,84
12410 PEDREGO 18X27 (2,17" x 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/G)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 13,80	R\$ 0,97
TOTAL Material:					R\$ 1,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 43,26
VALOR:					R\$ 45,07

1.4.3. C2201 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12045 TELHA CERÂMICA COLONIAL (1,17" x 14) (APROXIMADAMENTE 708UN/G)	SEINFRA	UN	15,00000000	R\$ 0,69	R\$ 10,35
TOTAL Material:					R\$ 10,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 46,89
VALOR:					R\$ 57,24



1.4.4. C4463 CUMEIEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA (M)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10926 CUMEIEIRA PARA TELHA CERÂMICA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 2,50	R\$ 7,50
TOTAL Material:					R\$ 7,50
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 21,31
VALOR:					R\$ 28,81

1.4.5. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEL. TRAÇO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,00200000	R\$ 548,06	R\$ 1,10
TOTAL Serviço:					R\$ 1,10
VALOR:					R\$ 29,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUICA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 18/12/2023	BDI: 20,00%
CENTRAL:	Tomada de Preço 014/2023/SEM-TP	VERBA: 028 - COM DESPESAS PROPRIAS	RECURSO: 94.4% - 47,48% - 100,00%
DATA DO CANCELAMENTO:	20/12/2023	COMPETÊNCIA:	
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUICA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

1.5.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 116,95	R\$ 0,29
10441 CAL HIBRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,94	R\$ 0,30
10905 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,33400000	R\$ 0,69	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,16
VALOR:					R\$ 13,97

1.5.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 19,46	R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 5,34
VALOR:					R\$ 7,37

1.5.3. C4432 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI S/PEL 4 P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI S/PEL 4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,38	R\$ 27,92
TOTAL Material:					R\$ 27,92
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,40
VALOR:					R\$ 38,98

1.5.4. C4433 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI S/PEL 4 P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328 LAORILHISTA	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 24,16	R\$ 33,82
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,46	R\$ 25,84
TOTAL Material:					R\$ 59,66
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,40
VALOR:					R\$ 73,06

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUÇÁ NO MUNICÍPIO DE GARIBATE.	DATA: 15/12/2023	BDI: 22,00% %
CERTAME:	TERMINAL DE PREÇOS 014/2023/SME-TP	SEI: 0281/2023/DESENVOLVIMENTO	IGAV: 64,4%
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	PROPOSTA	IGAV: 47,48%
LOCAL:	PREFEREÇA MUNICIPAL DE GARIBATE		IGAV: 0,00%
CLIENTE:	PREFEREÇA MUNICIPAL DE GARIBATE		IGAV: 0,00%

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	M	1,50000000	R\$ 6,76
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5688)	M	0,50000000	R\$ 10,51
TOTAL Material:				R\$ 27,27

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCAMADOR	H	3,00000000	R\$ 19,10
12320	ENCAMADOR	H	3,00000000	R\$ 23,46
12343	SERVEANTE	H	2,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 129,89
VALOR:				R\$ 236,64

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCAMADOR	H	4,00000000	R\$ 19,10
12320	ENCAMADOR	H	4,00000000	R\$ 23,46
12343	SERVEANTE	H	2,50000000	R\$ 18,46
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 276,97
VALOR:				R\$ 1.984,77

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	ÁGUA CA80	KG	1,31700000	R\$ 7,42
10168	ÁGUA RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,02000000	R\$ 16,17
10109	ÁGUA MEDIA	M3	0,10500000	R\$ 81,74
10280	BRTA	M3	0,04200000	R\$ 98,29
10441	CAL HIDRATADA	KG	5,48300000	R\$ 4,13
10529	CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1,10 X 2,20M)	M2	0,10000000	R\$ 35,16
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	26,17800000	R\$ 0,69
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 32cm	M	0,03000000	R\$ 12,49
12022	TUJO LAMBELO COMUM	UN	100,80000000	R\$ 0,46
TOTAL				R\$ 48,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUÇÁ NO MUNICÍPIO DE GARIBATE.	DATA: 15/12/2023	BDI: 22,00% %
CERTAME:	TERMINAL DE PREÇOS 014/2023/SME-TP	SEI: 0281/2023/DESENVOLVIMENTO	IGAV: 64,4%
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	PROPOSTA	IGAV: 47,48%
LOCAL:	PREFEREÇA MUNICIPAL DE GARIBATE		IGAV: 0,00%
CLIENTE:	PREFEREÇA MUNICIPAL DE GARIBATE		IGAV: 0,00%


Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,11500000	R\$ 19,10
10721	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 19,10
10498	CARPinteIRO	H	0,11500000	R\$ 24,16
12391	PEDREIRO	H	0,83000000	R\$ 24,16
12343	SERVEANTE	H	2,90700000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 97,89
VALOR:				R\$ 193,36

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	0,11500000	R\$ 19,10
10721	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 19,10
10498	CARPinteIRO	H	0,11500000	R\$ 24,16
12391	PEDREIRO	H	0,83000000	R\$ 24,16
12343	SERVEANTE	H	2,90700000	R\$ 24,16
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 129,89
VALOR:				R\$ 236,67

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11084	ELETRORODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	M	1,00000000	R\$ 2,17
TOTAL Material:				R\$ 2,17

Material	UNID.	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRORODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	1,00000000	R\$ 4,47
TOTAL Material:				R\$ 4,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.		DATA DO CERTIFICADO: 20/12/2023		LOCAL: LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.		DATA DO CERTIFICADO: 20/12/2023		LOCAL: LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARIRÉ		VALOR: R\$ 12,98	
OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.		DATA DO CERTIFICADO: 20/12/2023		LOCAL: LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARIRÉ		VALOR: R\$ 23,83	

TOTAL Mão de Obra:		R\$ 12,98
TOTAL:		R\$ 23,83

1.8.11. C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10984 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,00000000	R\$ 10,85	R\$ 10,85
TOTAL Material:				R\$ 10,85
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12312 ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,98
VALOR:				R\$ 23,83

1.8.12. C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11013 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	UN	1,00000000	R\$ 58,81	R\$ 58,81
TOTAL Material:				R\$ 58,81
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 24,15	R\$ 21,74
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 38,93
VALOR:				R\$ 97,74




1.8.13. C1177 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11016 DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	UN	1,00000000	R\$ 102,57	R\$ 102,57
TOTAL Material:				R\$ 102,57
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 19,10	R\$ 17,19
12312 ELETRICISTA	H	0,90000000	R\$ 24,15	R\$ 21,74
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 38,93
VALOR:				R\$ 141,50

1.8.14. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229 CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	M	1,02000000	R\$ 2,32	R\$ 2,37
TOTAL Material:				R\$ 2,37
Mão de Obra				
VALOR:				R\$ 2,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

		OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.		DATA DO CERTIFICADO: 20/12/2023		LOCAL: LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARIRÉ	
OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.		DATA DO CERTIFICADO: 20/12/2023		LOCAL: LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARIRÉ		VALOR: R\$ 2,10	
OPERAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.		DATA DO CERTIFICADO: 20/12/2023		LOCAL: LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		CLIENTE: PREFEREÇA MUNICIPAL DE CARIRÉ		VALOR: R\$ 7,13	

TOTAL Mão de Obra:		R\$ 2,10
TOTAL:		R\$ 2,86

1.8.15. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10374 CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	1,02000000	R\$ 3,33	R\$ 3,40
TOTAL Material:				R\$ 3,40
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 19,10	R\$ 2,29
12312 ELETRICISTA	H	0,12000000	R\$ 24,15	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,19
VALOR:				R\$ 8,59

1.8.16. C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10375 CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	1,02000000	R\$ 4,56	R\$ 4,65
TOTAL Material:				R\$ 4,65
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 19,10	R\$ 2,48
12312 ELETRICISTA	H	0,13000000	R\$ 24,15	R\$ 3,14
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,62
VALOR:				R\$ 10,27

1.8.17. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10389 CABO EM PVC 1000V 16MM2	M	1,02000000	R\$ 11,22	R\$ 11,44
TOTAL Material:				R\$ 11,44
Mão de Obra				
10042 AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,16000000	R\$ 19,10	R\$ 3,06
12312 ELETRICISTA	H	0,16000000	R\$ 24,15	R\$ 3,86
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,92
VALOR:				R\$ 18,36

1.8.18. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10373 CABO EM PVC 1000V 35MM2	M	1,02000000	R\$ 23,52	R\$ 23,99
TOTAL Material:				R\$ 23,99
Mão de Obra				
VALOR:				R\$ 23,99

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA: 15/12/2023	BDI: 25,00%
CERTAME:	Tomada de Preços 0142023/ME-TP	VERSÃO: 0281 COM DESONERÇÃO	IGRA: 15,00%
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	PROPOSTA: 0,00%	IGRA: 47,48%
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	PROPOSTA: 0,00%	IGRA: 100,23%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,54
VALOR:	R\$ 23,15

1.8.26. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)


MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12107	UN	1,00000000	R\$ 10,50	R\$ 10,50
TOTAL Material:				R\$ 10,50

MÃO DE OBRA

10042	H	0,29000000	R\$ 19,10	R\$ 5,54
12312	H	0,29000000	R\$ 24,15	R\$ 7,00
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 12,54
VALOR:				R\$ 23,04

1.8.27. C1766 LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W (SUBSTITUIÇÃO) (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11464	UN	1,00000000	R\$ 9,20	R\$ 9,20
TOTAL Material:				R\$ 9,20



MÃO DE OBRA

12312	H	0,30000000	R\$ 24,15	R\$ 7,25
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 7,25
VALOR:				R\$ 16,45

1.8.28. C1030 CELULA FOTOELTRICA PI LAMPADA, ATE 1000W (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10502	UN	1,00000000	R\$ 43,55	R\$ 43,55
TOTAL Material:				R\$ 43,55

MÃO DE OBRA

10042	H	0,80000000	R\$ 19,10	R\$ 15,28
12312	H	0,80000000	R\$ 24,15	R\$ 19,32
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 34,60
VALOR:				R\$ 78,15

1.8.29. C0325 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3,0M (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10268	M	3,00000000	R\$ 23,19	R\$ 69,57
10421	UN	1,00000000	R\$ 64,42	R\$ 64,42
10841	UN	1,00000000	R\$ 2,77	R\$ 2,77
11243	UN	1,00000000	R\$ 128,97	R\$ 128,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA: 15/12/2023	BDI: 25,00%
CERTAME:	Tomada de Preços 0142023/ME-TP	VERSÃO: 0281 COM DESONERÇÃO	IGRA: 15,00%
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	PROPOSTA: 0,00%	IGRA: 47,48%
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	PROPOSTA: 0,00%	IGRA: 100,23%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

TOTAL Material:	R\$ 265,79
VALOR:	R\$ 365,81

1.8.30. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	H	3,50000000	R\$ 19,10	R\$ 66,85
12312	H	1,50000000	R\$ 24,15	R\$ 36,23
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 103,08
VALOR:				R\$ 365,81

MÃO DE OBRA

10042	H	0,15000000	R\$ 19,10	R\$ 2,87
12312	H	0,15000000	R\$ 24,15	R\$ 3,62
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 6,49
VALOR:				R\$ 8,80

1.9.1. C1614 LATEX DUAS DEMAS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035	L	0,50000000	R\$ 19,84	R\$ 9,99
11488	UN	0,12000000	R\$ 12,50	R\$ 1,50
11347	UN	0,25000000	R\$ 0,98	R\$ 0,17
12097	L	0,17000000	R\$ 21,71	R\$ 3,69
TOTAL Material:				R\$ 6,39

MÃO DE OBRA

10045	H	0,50000000	R\$ 19,10	R\$ 9,59
12395	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 19,25
VALOR:				R\$ 22,70

1.9.2. C1615 LATEX DUAS DEMAS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA (M2)

MÃO DE OBRA	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11489	L	0,12000000	R\$ 11,81	R\$ 1,42
11347	UN	0,25000000	R\$ 0,88	R\$ 0,17
12098	L	0,17000000	R\$ 17,82	R\$ 3,03
TOTAL Material:				R\$ 4,62

MÃO DE OBRA

10045	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 6,09
12395	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
TOTAL Material:				R\$ 24,16
VALOR:				R\$ 39,91

MÃO DE OBRA

10045	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 6,09
12395	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CERTIFICADO:	Tomada de Preços 01402023SME-TP
DATA DO CERTIFICADO:	20/12/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA:	15/12/2023
VERSÃO:	04/4%
ORÇAMENTO:	64,44%
COMPOSIÇÃO:	47,49%
PROPOSTA:	100,00%
BDI:	25,00%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,89	R\$ 195,180
	TOTAL Material:				R\$ 295,15

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDEREIRO	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543	SERVELENTE	H	18,00000000	R\$ 265,36	R\$ 4.776,48
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 4.824,80
	VALOR:				R\$ 5.119,60

2.2.2. CA301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO" - INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	0,23000000	R\$ 19,10	R\$ 4,41
10498	CARPANTEIRO	H	0,23000000	R\$ 24,16	R\$ 5,56
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 9,97
	VALOR:				R\$ 9,97

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CA282	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (APLICAÇÃO)	M2	1,00000000	R\$ 90,66	R\$ 90,66
CA281	FORMA P/ CONCRETO "IN LOCO" (FABRICAÇÃO)	M2	0,20000000	R\$ 237,63	R\$ 47,53
	TOTAL Serviço:				R\$ 138,19
	VALOR:				R\$ 148,16

5918
RECEBIM. LICIT.
PM CARIRÉ

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10468	ACO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 6,94	R\$ 7,98
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWS	KG	0,02000000	R\$ 16,17	R\$ 0,32
	TOTAL Material:				R\$ 8,30

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 3,46
	VALOR:				R\$ 11,76

2.2.4. CA291 CONCRETO MOLDOADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10788	VARADOR DE INERÇÃO CMOTOR ELÉTRICO (CH)	H	0,28000000	R\$ 1,75	R\$ 0,49
	TOTAL Equipamento Caso Horário:				R\$ 0,49

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
17481	CAMINHÃO BETONEIRA 5 M3	H	0,30000000	R\$ 131,73	R\$ 39,52
	TOTAL Material:				R\$ 39,52

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDEREIRO	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
	TOTAL				R\$ 36,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CERTIFICADO:	Tomada de Preços 01402023SME-TP
DATA DO CERTIFICADO:	20/12/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA:	15/12/2023
VERSÃO:	04,44%
ORÇAMENTO:	47,49%
COMPOSIÇÃO:	100,00%
BDI:	25,00%

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12543	SERVELENTE	H	3,50000000	R\$ 18,46	R\$ 64,61
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 100,85

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CO838	CONCRETO P/MBR, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,08000000	R\$ 461,29	R\$ 498,35
C1804	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ELEVAÇÃO	M3	1,08000000	R\$ 159,08	R\$ 170,79
	TOTAL Serviço:				R\$ 671,38
	VALOR:				R\$ 792,21

2.3.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = Sim P/ PAREDE (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,09610000	R\$ 81,74	R\$ 7,87
10805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,69	R\$ 1,68
	TOTAL Material:				R\$ 9,55

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDEREIRO	H	0,10000000	R\$ 24,16	R\$ 2,42
12543	SERVELENTE	H	0,15000000	R\$ 18,46	R\$ 2,77
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 5,19
	VALOR:				R\$ 7,37

2.3.2. CA409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12391	PEDEREIRO	H	0,80000000	R\$ 24,16	R\$ 19,33
12543	SERVELENTE	H	0,80000000	R\$ 18,46	R\$ 14,77
	TOTAL Mão de Obra:				R\$ 34,10

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
CO171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEAR, TRAÇO 1:4	M3	0,02800000	R\$ 535,85	R\$ 15,00
	TOTAL Serviço:				R\$ 15,00
	VALOR:				R\$ 33,98

2.4.1. C1614 LATEX DUAS DEMÃOIS EM PAREDES EXTERNAS SIMASSA (M2)

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10035	AGUARRAS MINERAL	L	0,05000000	R\$ 18,84	R\$ 0,94
11488	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	L	0,12000000	R\$ 12,50	R\$ 1,50
11347	LIXA PARA MADEIRAMAASSA	UN	0,25000000	R\$ 0,88	R\$ 0,22
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,17000000	R\$ 21,71	R\$ 3,69
	TOTAL Material:				R\$ 6,35

Item	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10045	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,30000000	R\$ 19,10	R\$ 5,73
12395	PINTOR	H	0,40000000	R\$ 24,16	R\$ 9,66
	TOTAL				R\$ 15,39

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ EMILIANO BARBA NA LOCALIDADE DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA: 15/12/2023	BDI: 25,00%
CENTRAL:	Tomada de Preço 0142023SME-TP	ORÇ. COM DESEMPENHO	84,4%
DATA DO CEN. ANTE:	20/12/2023	PROFISIA	0,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,47	R\$ 13,41
11105	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
11181	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,73	R\$ 2,19
11282	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,20	R\$ 24,20
11489	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,15	R\$ 2,30
TOTAL Material:					R\$ 88,28
VALOR:					R\$ 282,18

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
12312	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
12543	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,90
VALOR:					R\$ 282,18

2.7.2. C1640 LUMINARIA FLORESCENTE COMPLETA C/1 LAMPADA DE 20W (UN)

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11390	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 50,21	R\$ 50,21
TOTAL Material:					R\$ 50,21

3.1.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50m (M3)

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 18,46	R\$ 48,82
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,82
VALOR:					R\$ 48,92

3.2.1. C4301 FORMA PARA CONCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA (M2)

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 19,10	R\$ 4,78
10498	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 24,16	R\$ 6,04
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 10,82
VALOR:					R\$ 149,01

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ EMILIANO BARBA NA LOCALIDADE DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA: 15/12/2023	BDI: 25,00%
CENTRAL:	Tomada de Preço 0142023SME-TP	ORÇ. COM DESEMPENHO	84,4%
DATA DO CEN. ANTE:	20/12/2023	PROFISIA	0,00%
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composição	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10183	SEINFRA	H	1,15000000	R\$ 6,94	R\$ 7,98
10108	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,17	R\$ 0,32
TOTAL Material:					R\$ 8,30
VALOR:					R\$ 11,78

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 19,10	R\$ 1,53
10121	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 24,16	R\$ 1,93
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 3,46
VALOR:					R\$ 11,78

3.2.3. C4291 CONCRETO MOLDADO "IN LOCO" FCK ACIMA DE 10 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E CURA (M3)

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10788	SEINFRA	H	0,28000000	R\$ 1,75	R\$ 0,49
TOTAL Equipamento Outro Hódio:					R\$ 0,46

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
17487	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 131,73	R\$ 39,52
TOTAL Material:					R\$ 39,52

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 24,16	R\$ 36,24
12343	SEINFRA	H	3,50000000	R\$ 16,46	R\$ 64,61
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 100,85

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 461,29	R\$ 484,35
C1604	SEINFRA	M3	1,05000000	R\$ 159,08	R\$ 167,03
TOTAL Material:					R\$ 651,38
VALOR:					R\$ 792,21

3.2.4. C1809 LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M2)

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	SEINFRA	M2	0,63900000	R\$ 81,74	R\$ 57,05
10280	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 98,29	R\$ 86,30
10805	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,69	R\$ 151,80
TOTAL Material:					R\$ 295,15

Matr. de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
12543	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,46	R\$ 295,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 343,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATO Nº DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PAVILÃO DE ESPORTES DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARREÍCE	DATA:	16/12/2023	BDI:	25,00%
CERTAME:	Tomada de Preços 0142023/SME-TP	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	COMPOSIÇÃO:	SEMPRE	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARREÍCE	VALOR:	0,00%	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREÍCE	VALOR:	0,00%	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA SIPEM TRACO 1:2:9	SEINFRA	M3	0,02000000	R\$ 548,08	R\$ 1,10
TOTAL Serviço:					R\$ 1,10
VALOR:					R\$ 29,91

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 68,46	R\$ 75,31
TOTAL Material:					R\$ 75,31

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,89000000	R\$ 81,74	R\$ 57,05
BRITA	SEINFRA	M3	0,87000000	R\$ 98,29	R\$ 86,30
CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,89	R\$ 161,80
TOTAL Material:					R\$ 295,15

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
SERVENTE	SEINFRA	H	16,00000000	R\$ 18,46	R\$ 295,38
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 343,88
VALOR:					R\$ 638,83

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 24,16	R\$ 48,32
SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 18,46	R\$ 110,76
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 159,08

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
CONCRETO P/VR, FCK 13,5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 478,76	R\$ 478,76
TOTAL Serviço:					R\$ 478,76
VALOR:					R\$ 637,64

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATO Nº DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO PAVILÃO DE ESPORTES DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARREÍCE	DATA:	16/12/2023	BDI:	25,00%
CERTAME:	Tomada de Preços 0142023/SME-TP	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE
DATA DO CERTAME:	20/12/2023	COMPOSIÇÃO:	SEMPRE	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARREÍCE	VALOR:	0,05%	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREÍCE	VALOR:	0,05%	FORMA DE MEDIÇÃO:	SEMPRE

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANÁTOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 2,37	R\$ 14,22
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (800 cm²) - PEI-SPE14	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,38	R\$ 27,92
TOTAL Material:					R\$ 42,14

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 24,16	R\$ 14,50
SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,46	R\$ 11,08
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 25,58
VALOR:					R\$ 67,72

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,23000000	R\$ 6,43	R\$ 1,50
TOTAL Material:					R\$ 1,50

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 24,16	R\$ 4,83
SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,46	R\$ 3,69
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 8,52
VALOR:					R\$ 10,02

3.7.1. C1947 PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
CABO ISOLADO PVC 750V 2,5 MM2	SEINFRA	M	12,00000000	R\$ 2,06	R\$ 24,72
CAIXA ESTAMPADA 5X3" 4"X2" 4"X4" - CHAPA 18	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,89	R\$ 1,89
CAIXA PASSAG. CAIXA C/AMPA PARA 4. 100X100X80MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,95	R\$ 10,95
CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,67	R\$ 2,67
DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	0,10000000	R\$ 10,85	R\$ 1,09
ELÉTRICO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 4,47	R\$ 13,41
ESPELHO 4"X2" OU 3"X3"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,84	R\$ 2,84
FITA ISOLANTE	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 0,73	R\$ 2,19
INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2P+LOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 24,20	R\$ 24,20
LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELÉTRICO 3/4"	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,15	R\$ 2,30
TOTAL Material:					R\$ 86,26

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 19,10	R\$ 57,30
ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 24,15	R\$ 72,45
SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 18,46	R\$ 46,15
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 175,90
VALOR:					R\$ 262,16

3.8.4. C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-SPE14 - P/ PISO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (800 cm²) - PEI-SPE14 - P/ PISO (M2)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 25,38	R\$ 27,92

COMPOSIÇÃO DO BDI	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SME-TP
DATA DO CERTAME:	20/12/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA:	15/12/2023
ABRILHADO:	ABRILHADO
SENAI:	SENAI
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
FORMA:	FORMA
BDI:	25,00%
RENTAL:	RENTAL
RENTAL:	RENTAL
RENTAL:	RENTAL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESCOLA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATRÍCIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CERTAME:	Tomada de Preços 014/2023/SME-TP
DATA DO CERTAME:	20/12/2023
LOCAL:	LOCALIDADE DE JUCA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
DATA:	15/12/2023
ABRILHADO:	ABRILHADO
SENAI:	SENAI
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
FORMA:	FORMA
BDI:	25,00%
RENTAL:	RENTAL
RENTAL:	RENTAL
RENTAL:	RENTAL

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	5,10%
DF	Administração central	1,02%
R	Despesas Financeiras	0,50%
	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%
S + G	Benefício	0,32%
L	Garantia/seguros	5,55%
	TOTAL	5,87%
I	Impostos	3,00%
	COPFINS	0,65%
	PIS	1,50%
	ISS	4,50%
	OPFB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	TOTAL	9,65%

BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G) \times (1+DF) \times (1+L) - 1$$

$$(1-I)$$



Cariré, Pernambuco, 20 de Dezembro de 2023.

COD	DESCRIÇÃO	HONSTIA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SERVAE	0,50%	0,50%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,09%	0,09%
	TOTAL	16,80%	16,80%
B	GRUPO B		
B1	Reposouo Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxil lo - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvus	1,39%	0,00%
B8	Auxil lo acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	18,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Faltas Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Deposito Rescisão Sem Juida Cauusa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reinoldência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reinoldência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinoldência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%
	A + B + C + D =	84,44%	47,48%