



**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023/SME-TP**



A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR ANTÔNIO CÂNDIDO NA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco no somatório de alguns itens do orçamento do objeto em questão, em específico na **Seção (C) QUADRA – 4.0 COBERTURA ITEM 4.0 ESTRUTURA METÁLICA** e foi acrescentado o item **4.3 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,7mm** no valor total de **R\$ 41.277,60**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **(C) QUADRA – 480.178,69** passa agora ao somatório de **(C) QUADRA – 527.055,90; 4.0 ESTRUTURA METÁLICA – 144.169,92** passa agora ao somatório de **4.0 ESTRUTURA METÁLICA – 185.447,53; TOTAL SEM BDI - 849.998,01** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 896.875,22; BDI 25% - 212.499,50** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 224.218,81; TOTAL COM BDI 25% - 1.062.497,52** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% - 1.121.094,03**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de altera a data de abertura da sessão para o dia **11 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) ONDE SE LÊ:

C	QUADRA					480.178,69
4.0	COBERTURA					
	ESTRUTURA METÁLICA					144.169,92
	C1319	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	540,00	261,11	140.999,40
4.2	C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	M2	36,00	88,07	3.170,52
TOTAL SEM BDI						<b>849.998,01</b>
BDI 25%						<b>212.499,50</b>
TOTAL COM BDI 25%						<b>1.062.497,52</b>

**IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.062.497,52 (UM MILHÃO, SESSENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).**



b) LEIA-SE:

C	QUADRA	527.055,90
---	--------	------------

4.0		<b>COBERTURA</b>				
		ESTRUTURA METÁLICA				<b>185.447,53</b>
4.1	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP = 0,7mm	M2	540,00	76,44	41.277,60
4.2	C1319	ESTRUTURA DE ALUMÍNIO EM ARCO VÃO DE 30m	M2	540,00	261,11	140.999,40
4.3	C0819	COLUNAS P/PÉ DIREITO DE 6m VÃO DE 30m	M2	36,00	88,07	3.170,52

TOTAL SEM BDI	<b>896.875,22</b>
BDI 25%	<b>224.218,81</b>
TOTAL COM BDI 25%	<b>1.121.094,03</b>

ORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.121.094,03 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE E UM MIL, NOVENTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS).

Cariré-CE, 23 de novembro de 2023.

*Arnobio de Azevedo Pereira*  
**ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA**  
Presidente da CPL