

**SEGUNDO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 016/2023/SME-TP**



A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO CEI MARIA VILENE PORTELA NA SEDE O MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco em alguns itens e somatórios do orçamento do objeto em questão, em específico nas seções **A – REFORMA**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **A – REFORMA = 576.638,31** passa agora ao somatório de **A – REFORMA = 575.578,19**; **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 20.778,68** passa agora ao somatório de **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 20.746,76**; **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 32.522,35** passa agora ao somatório de **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 31.494,15**; **TOTAL SEM BDI - 576.638,31** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 575.578,19**; **BDI 25% - 144.159,58** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 143.894,55**; **TOTAL COM BDI 25% - 720.797,89** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% - 719.472,74**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **26 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) **ONDE SE LÊ:**

<b>A</b>	<b>REFORMA</b>	<b>576.638,31</b>
<b>2.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>	<b>20.778,68</b>
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>	<b>32.522,35</b>

	<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>576.638,31</b>
	<b>BDI 25%</b>	<b>144.159,58</b>
	<b>TOTAL COM BDI 25%</b>	<b>720.797,89</b>

**IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE 720.797,89 R\$ (SETECENTOS E VINTE MIL SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS).**





b) LEIA-SE:

A	REFORMA	575.578,19
2.0	PAREDES E PAINÉIS	20.746,76
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	31.494,15

	TOTAL SEM BDI	575.578,19
	BDI 25%	143.894,55
	TOTAL COM BDI 25%	719.472,74

**IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE R\$ 719.472,74 (SETECENTOS E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).**

Cariré-CE, 30 de Novembro de 2023.

*Arnóbio de Azevedo Pereira*  
ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA  
Presidente da CPL