

**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 017/2023/SME-TP**

A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIANA FRANCA DE SOUSA NA LOCALIDADE DE OLHO D'ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco em alguns itens e somatórios do orçamento do objeto em questão, em específico nas seções **A – REFORMA**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **A – REFORMA = 400.030,30** passa agora ao somatório de **A – REFORMA = 398.970,18**; **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 18.489,37** passa agora ao somatório de **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 18.457,45**; **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 14.014,79** passa agora ao somatório de **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 12.986,59**; **TOTAL SEM BDI - 986.586,95** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 985.526,83**; **BDI 25% - 246.646,74** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 246.381,71**; **TOTAL COM BDI 25% - 1.233.233,69** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% - 1.231.908,54**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **18 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) ONDE SE LÊ:

A	REFORMA	400.030,30
2.0	PAREDES E PAINÉIS	18.489,37
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14.014,79

	TOTAL SEM BDI	986.586,95
	BDI 25%	246.646,74
	TOTAL COM BDI 25%	1.233.233,69

**IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 1.233.233,69 R\$ (UM MILHAO, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS).**



b) LEIA-SE:

A	REFORMA	398.970,18
2.0	PAREDES E PAINÉIS	18.457,45
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	12.986,59

	TOTAL SEM BDI	985.526,83
	BDI 25%	246.381,71
	TOTAL COM BDI 25%	1.231.908,54

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.231.908,54 (UM MILHÃO DUZENTOS E TRINTA E UM MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS).

Cariré-CE, 29 de Novembro de 2023.

  
ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA  
Presidente da CPL