

**CARTA DE PROPOSTA**

GROAÍRAS – CE, 17 DE JANEIRO DE 2023

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré - CE  
REF.: Tomada de Preços N° 001/2023/SMS-TP

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
FI. 3629  
M. CARIRÉ

PREZADOS SENHORES,

A EMPRESA IMPERIUS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES - ME, CNPJ nº 25.011.748/0001-10, com sede na Rua Dona Leopoldina, SN, bairro Capitão José Linhares, Groaíras – Ceará APRESENTA V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do: Tomada de Preços N° 001/2023/SMS-TP

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

**VALOR LOTE 1: R\$ 1.472.224,91 (Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Quatro reais e Noventa e Um centavos).**

**PRAZO DE EXECUÇÃO LOTE 1: 90 (NOVENTA) DIAS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCIÁRIO.**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. Natan Donato Roriz, Carteira de Identidade nº. 2003031065649 expedida em 26/08/2003, Órgão Expedidor SSPDS e CPF nº 008.023.853-03, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (SESSENTA) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Declaramos, sob as penas da Lei, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a este Município no Estado do Ceará que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste Edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Declaramos que em nossos preços unitários estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos, mão de obra especializada ou não, segurança em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Social Trabalhista, Previdenciária, da Infortunistica do Trabalho e Responsabilidade civil por qualquer dano causado a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços civis e complementares, bem como nosso lucro, conforme projetos e especificações constantes do Edital e seus anexos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação à Administração deste Município.

Comprometemo-nos a executar os eventuais serviços não constantes do Edital, mas inerentes à natureza do serviço contratado.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



NATAN DONATO RORIZ

CNPJ: 25.011.748/0001-10

CPF: 008.023.853-03

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b>	09/01/2024	<b>BDI:</b>	25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	<b>FORTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	SEDFP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>								<b>R\$ 83.122,00</b>
1.1	ADM-1450	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	R\$ 862,64	R\$ 168,58	R\$ 831,22	R\$ 83.122,00
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								<b>R\$ 59.952,79</b>
<b>2.1</b>	<b>RASPAGEM, LOCAÇÃO, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>								<b>R\$ 6.319,13</b>
2.1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	464,60	R\$ 3,89	R\$ 0,99	R\$ 4,88	R\$ 2.267,25
2.1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	464,60	R\$ 5,97	R\$ 1,52	R\$ 7,49	R\$ 3.479,85
2.1.3	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	1,99	R\$ 229,15	R\$ 58,30	R\$ 287,45	R\$ 572,03
<b>2.2</b>	<b>CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS</b>								<b>R\$ 53.633,66</b>
2.2.1	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	SINAPI	M2	190,08	R\$ 109,23	R\$ 27,79	R\$ 137,02	R\$ 26.044,78
2.2.2	C0370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.078,04	R\$ 1.291,85	R\$ 6.369,89	R\$ 6.369,89
2.2.3	C2946	SANITÁRIOS E CHUVEIROS	SEINFRA	M2	20,00	R\$ 203,11	R\$ 51,67	R\$ 254,78	R\$ 5.095,60
2.2.4	C0369	BARRAÇÃO ABERTO	SEINFRA	M2	9,00	R\$ 113,65	R\$ 28,91	R\$ 142,56	R\$ 1.283,04
2.2.5	C2936	REFEITÓRIOS	SEINFRA	M2	24,00	R\$ 273,52	R\$ 69,58	R\$ 343,10	R\$ 8.234,40
2.2.6	C2931	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 33,41	R\$ 8,50	R\$ 41,91	R\$ 41,91
2.2.7	012046	INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA E ESGOTO		PT	1,00	R\$ 3.057,17	R\$ 777,74	R\$ 3.834,91	R\$ 3.834,91
2.2.8	012205	INSTALACAO PROVISORIA DE LUZ E FORCA COM MEDIDOR E POSTE		UN	1,00	R\$ 1.324,69	R\$ 337,00	R\$ 1.661,69	R\$ 1.661,69
2.2.9	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 141,83	R\$ 36,08	R\$ 177,91	R\$ 1.067,46
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURA</b>								<b>R\$ 455.016,79</b>
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÕES E EMBASAMENTOS</b>								<b>R\$ 152.362,52</b>


**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b>	09/01/2024	<b>BDI:</b>	25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	<b>FORTE</b>	<b>VERSAO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	SEDFP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.1.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	SEINFRA	M3	126,01	R\$ 7,09	R\$ 1,80	R\$ 8,89	R\$ 1.120,23
3.1.2	C0096	REATERRO APOILOADO	SEINFRA	M3	105,78	R\$ 41,61	R\$ 10,59	R\$ 52,20	R\$ 5.521,72
3.1.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	557,52	R\$ 88,05	R\$ 22,40	R\$ 110,45	R\$ 61.578,08
3.1.4	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	28,79	R\$ 41,21	R\$ 10,48	R\$ 51,69	R\$ 1.488,16
3.1.5	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	11,57	R\$ 529,45	R\$ 134,69	R\$ 664,14	R\$ 7.684,10
3.1.6	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	227,42	R\$ 64,80	R\$ 16,49	R\$ 81,29	R\$ 18.486,97
3.1.7	C0843	CONCRETO P/VIÉR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	17,94	R\$ 402,49	R\$ 102,39	R\$ 504,88	R\$ 9.057,55
3.1.8	C0844	CONCRETO P/VIÉR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	9,97	R\$ 430,79	R\$ 109,59	R\$ 540,38	R\$ 5.387,59
3.1.9	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	27,91	R\$ 134,84	R\$ 34,30	R\$ 169,14	R\$ 4.720,70
3.1.10	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	SINAPI	M2	78,69	R\$ 30,16	R\$ 7,67	R\$ 37,83	R\$ 2.976,84
3.1.11	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	256,70	R\$ 11,57	R\$ 2,94	R\$ 14,51	R\$ 3.724,72
3.1.12	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.304,50	R\$ 13,24	R\$ 3,37	R\$ 16,61	R\$ 21.667,75
3.1.13	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	207,20	R\$ 14,09	R\$ 3,58	R\$ 17,67	R\$ 3.661,22
3.1.14	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	144,49	R\$ 29,17	R\$ 7,42	R\$ 36,59	R\$ 5.286,89
<b>3.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>								<b>R\$ 302.654,27</b>
<b>3.2.1</b>	<b>PILARES</b>								<b>R\$ 53.819,49</b>
3.2.1.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP. = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	191,65	R\$ 92,30	R\$ 23,48	R\$ 115,78	R\$ 22.189,24
3.2.1.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	272,00	R\$ 11,57	R\$ 2,94	R\$ 14,51	R\$ 3.946,72
3.2.1.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	650,90	R\$ 13,24	R\$ 3,37	R\$ 16,61	R\$ 10.811,45


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FORTE:	SEDOP	VERSAO:	2023/05 COM DESONERAÇÃO 88,37% 46,18%
	DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,80% 47,76%	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.1.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	491,40	R\$ 14,09	R\$ 3,58	R\$ 17,67	R\$ 8.683,04
3.2.1.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,63	R\$ 430,79	R\$ 109,59	R\$ 540,38	R\$ 5.744,24
3.2.1.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	5,11	R\$ 134,84	R\$ 34,30	R\$ 169,14	R\$ 864,31
3.2.1.7	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	5,52	R\$ 228,25	R\$ 58,07	R\$ 286,32	R\$ 1.580,49
<b>3.2.2</b>	<b>VIGAS</b>								<b>R\$ 112.339,45</b>
3.2.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	339,38	R\$ 92,30	R\$ 23,48	R\$ 115,78	R\$ 39.293,42
3.2.2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	502,90	R\$ 11,57	R\$ 2,94	R\$ 14,51	R\$ 7.297,08
3.2.2.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	1.232,70	R\$ 13,24	R\$ 3,37	R\$ 16,61	R\$ 20.475,15
3.2.2.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	1.426,70	R\$ 14,09	R\$ 3,58	R\$ 17,67	R\$ 25.209,79
3.2.2.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	24,27	R\$ 430,79	R\$ 109,59	R\$ 540,38	R\$ 13.115,02
3.2.2.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	24,27	R\$ 228,25	R\$ 58,07	R\$ 286,32	R\$ 6.948,99
<b>3.2.3</b>	<b>LAJES</b>								<b>R\$ 106.140,65</b>
3.2.3.1	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4) AF. 11/2020	SINAPI	M2	438,67	R\$ 167,29	R\$ 42,56	R\$ 209,85	R\$ 92.054,90
3.2.3.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	650,40	R\$ 11,57	R\$ 2,94	R\$ 14,51	R\$ 9.437,30
3.2.3.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	222,20	R\$ 13,24	R\$ 3,37	R\$ 16,61	R\$ 3.690,74
3.2.3.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	54,20	R\$ 14,09	R\$ 3,58	R\$ 17,67	R\$ 957,71
<b>3.2.4</b>	<b>RAMPA</b>								<b>R\$ 30.354,68</b>
3.2.4.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	71,21	R\$ 92,30	R\$ 23,48	R\$ 115,78	R\$ 8.244,69
3.2.4.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	4,80	R\$ 11,57	R\$ 2,94	R\$ 14,51	R\$ 69,65


IMPRESSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Nº 3630  
 CARIRÉ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FORTE:	SEDOP	VERSAO:	2023/05 COM DESONERAÇÃO 88,37% 46,18%
	DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEINFRA:	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,80% 47,76%	SINAPI:	2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	Composições:	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ					

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
3.2.4.3	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	533,90	R\$ 13,24	R\$ 3,37	R\$ 16,61	R\$ 8.868,08
3.2.4.4	C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	263,10	R\$ 14,09	R\$ 3,58	R\$ 17,67	R\$ 4.648,98
3.2.4.5	C0844	CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	10,31	R\$ 430,79	R\$ 109,59	R\$ 540,38	R\$ 5.571,32
3.2.4.6	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	10,31	R\$ 228,25	R\$ 58,07	R\$ 286,32	R\$ 2.951,96
<b>4</b>	<b>PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS</b>								<b>R\$ 70.978,82</b>
4.1	C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1.2.6)	SEINFRA	M2	724,47	R\$ 58,20	R\$ 14,81	R\$ 73,01	R\$ 52.893,55
4.2	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	SEINFRA	M2	31,76	R\$ 112,48	R\$ 28,61	R\$ 141,09	R\$ 4.481,02
4.3	161391	Vidro temperado incolor e= 6mm com ferragens	SEDOP	m²	20,92	R\$ 456,71	R\$ 116,19	R\$ 572,90	R\$ 11.985,07
4.4	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	12,06	R\$ 107,03	R\$ 27,23	R\$ 134,26	R\$ 1.619,18
<b>5</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 309.455,66</b>
<b>5.1</b>	<b>PISOS</b>								<b>R\$ 91.360,57</b>
5.1.1	C3026	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	11,88	R\$ 503,05	R\$ 127,98	R\$ 631,03	R\$ 7.496,64
5.1.2	87632	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	405,60	R\$ 41,33	R\$ 10,51	R\$ 51,84	R\$ 21.026,30
5.1.3	87747	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	28,44	R\$ 51,63	R\$ 13,13	R\$ 64,76	R\$ 1.841,77
5.1.4	87757	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF. 07/2021	SINAPI	M2	31,64	R\$ 49,21	R\$ 12,52	R\$ 61,73	R\$ 1.953,14
5.1.5	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	465,68	R\$ 80,71	R\$ 20,53	R\$ 101,24	R\$ 47.145,44
5.1.6	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	465,68	R\$ 8,65	R\$ 2,20	R\$ 10,85	R\$ 5.052,63
5.1.7	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	6,73	R\$ 509,63	R\$ 129,65	R\$ 639,28	R\$ 4.302,35

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**


	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FORTE:	VERBAO	HORA	MES
	DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEDFOP	202305 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
5.1.8	C2286	SOLEIRA DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	11,20	R\$ 52,32	R\$ 13,31	R\$ 65,63	R\$ 735,06
5.1.9	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS AF_05/2022	SINAPI	M2	42,65	R\$ 19,69	R\$ 5,01	R\$ 24,70	R\$ 1.053,46
5.1.10	C0112	ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL, C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM	SEINFRA	UN	17,00	R\$ 35,35	R\$ 8,99	R\$ 44,34	R\$ 753,78
<b>5.2</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 178.522,28</b>
5.2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	1.448,94	R\$ 6,05	R\$ 1,54	R\$ 7,59	R\$ 10.997,45
5.2.2	C3037	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	1.178,85	R\$ 41,04	R\$ 10,44	R\$ 51,48	R\$ 60.687,20
5.2.3	C3029	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	270,10	R\$ 37,19	R\$ 9,46	R\$ 46,65	R\$ 12.600,17
5.2.4	C4443	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	352,82	R\$ 71,97	R\$ 18,31	R\$ 90,28	R\$ 31.852,59
5.2.5	C4447	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	12,82	R\$ 106,45	R\$ 27,08	R\$ 133,53	R\$ 1.711,85
5.2.6	C2828	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm e 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	352,82	R\$ 9,49	R\$ 2,41	R\$ 11,90	R\$ 4.198,56
5.2.7	C3007	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO	SEINFRA	M2	441,00	R\$ 102,09	R\$ 25,97	R\$ 128,06	R\$ 56.474,46
<b>5.3</b>	<b>FORRO DE GESSO</b>								<b>R\$ 39.572,81</b>
5.3.1	C3970	FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	410,03	R\$ 27,97	R\$ 7,12	R\$ 35,09	R\$ 14.387,95
5.3.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	410,03	R\$ 14,80	R\$ 3,77	R\$ 18,57	R\$ 7.614,26
5.3.3	C1815	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	409,03	R\$ 18,96	R\$ 4,82	R\$ 23,78	R\$ 9.726,73
5.3.4	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	410,03	R\$ 15,25	R\$ 3,88	R\$ 19,13	R\$ 7.843,87
<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 184.750,66</b>
<b>6.1</b>	<b>PORTAS</b>								<b>R\$ 35.956,71</b>
6.1.1	90921	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	5,00	R\$ 341,54	R\$ 89,00	R\$ 428,43	R\$ 2.142,15

Página: 5


  
 COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 P.M. CARIRÉ  
 Fl. 3634  
 UBS

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FORTE:	VERBAO	HORA	MES
	DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEDFOP	202305 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SINAPI	202304 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			Composições:	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.1.2	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	2,00	R\$ 364,24	R\$ 92,66	R\$ 456,90	R\$ 913,80
6.1.3	90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	UN	16,00	R\$ 441,98	R\$ 112,44	R\$ 554,42	R\$ 8.870,72
6.1.4	COMP015	PORTA DE MADEIRA DE CORRE 0,70X2,10M, INCLUSO FERRAGENS E ALIZARES		UN	1,00	R\$ 941,68	R\$ 239,56	R\$ 1.181,24	R\$ 1.181,24
6.1.5	C1971	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10)m E=10mm	SEINFRA	CJ	3,00	R\$ 3.388,92	R\$ 862,14	R\$ 4.251,06	R\$ 12.753,18
6.1.6	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	8,78	R\$ 802,40	R\$ 204,13	R\$ 1.006,53	R\$ 8.837,33
6.1.7	C4852	CERCA/GRADIL NYLAFOR H=1,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	M	3,14	R\$ 156,07	R\$ 39,70	R\$ 195,77	R\$ 614,72
6.1.8	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIOJINHO	SEINFRA	M2	2,97	R\$ 172,74	R\$ 43,95	R\$ 216,69	R\$ 643,57
<b>6.2</b>	<b>JANELAS</b>								<b>R\$ 33.544,81</b>
6.2.1	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	21,83	R\$ 449,29	R\$ 114,30	R\$ 563,59	R\$ 12.190,45
6.2.2	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	2,02	R\$ 944,73	R\$ 240,34	R\$ 1.185,07	R\$ 2.393,84
6.2.3	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO), COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	SINAPI	M2	5,70	R\$ 641,93	R\$ 163,31	R\$ 805,24	R\$ 4.589,87
6.2.4	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	29,35	R\$ 189,08	R\$ 47,85	R\$ 236,93	R\$ 6.924,55
6.2.5	C1426	GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO	SEINFRA	M2	29,35	R\$ 202,25	R\$ 51,45	R\$ 253,70	R\$ 7.446,10
<b>6.3</b>	<b>VERGAS E CONTRAVERGAS</b>								<b>R\$ 12.473,01</b>
6.3.1	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO AF_03/2016	SINAPI	M	8,15	R\$ 83,19	R\$ 21,16	R\$ 104,35	R\$ 850,45

Página: 6

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL  
**CERTAME:** Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP  
**DATA DO CERTAME:** 17/01/2024  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 09/01/2024 **BDI:** 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEIDOP	2023-05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023-04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
6.3.2	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1.5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	SINAPI	M	28.40	R\$ 93,38	R\$ 23,76	R\$ 117,14	R\$ 3.326,78
6.3.3	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	8.15	R\$ 86,64	R\$ 22,04	R\$ 108,68	R\$ 885,74
6.3.4	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	28.40	R\$ 98,95	R\$ 25,17	R\$ 124,12	R\$ 3.525,01
6.3.5	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	20.50	R\$ 82,66	R\$ 21,03	R\$ 103,69	R\$ 2.125,65
6.3.6	93189	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	M	14.00	R\$ 100,18	R\$ 25,49	R\$ 125,67	R\$ 1.759,38
<b>6.4</b>	<b>PEITORIS</b>								<b>R\$ 3.232,48</b>
6.4.1	C1870	PEITORIL DE MARMORE L= 15cm	SEINFRA	M	36.55	R\$ 70,50	R\$ 17,94	R\$ 88,44	R\$ 3.232,48
<b>6.5</b>	<b>CLARABOIAS</b>								<b>R\$ 99.543,65</b>
6.5.1	200130	CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO		M2	40.70	R\$ 1.949,77	R\$ 496,02	R\$ 2.445,79	R\$ 99.543,65
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS</b>								<b>R\$ 57.574,33</b>
<b>7.1</b>	<b>INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA</b>								<b>R\$ 6.787,43</b>
<b>7.1.1</b>	<b>TUBULAÇÕES</b>								<b>R\$ 2.431,89</b>
7.1.1.1	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	128,06	R\$ 7,26	R\$ 1,85	R\$ 9,11	R\$ 1.166,83
7.1.1.2	C2617	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")	SEINFRA	M	65,50	R\$ 11,09	R\$ 2,82	R\$ 13,91	R\$ 911,11
7.1.1.3	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	8,14	R\$ 16,53	R\$ 4,21	R\$ 20,74	R\$ 168,82
7.1.1.4	C2619	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	M	7,63	R\$ 19,36	R\$ 4,93	R\$ 24,29	R\$ 185,33
<b>7.1.2</b>	<b>CONEXÕES</b>								<b>R\$ 2.362,94</b>
7.1.2.1	94706	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM VEDAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRAFLUOCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 37,74	R\$ 9,60	R\$ 47,34	R\$ 189,36

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
 Nº 3631  
 CARIRÉ

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**




**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL  
**CERTAME:** Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP  
**DATA DO CERTAME:** 17/01/2024  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 09/01/2024 **BDI:** 25,44%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEIDOP	2023-05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
SINAPI	2023-04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.1.2.2	104003	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 12,31	R\$ 3,13	R\$ 15,44	R\$ 30,88
7.1.2.3	104004	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 24,75	R\$ 6,30	R\$ 31,05	R\$ 31,05
7.1.2.4	104008	TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 26,87	R\$ 6,84	R\$ 33,71	R\$ 67,42
7.1.2.5	104006	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 21,17	R\$ 5,39	R\$ 26,56	R\$ 53,12
7.1.2.6	104005	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 30,95	R\$ 7,87	R\$ 38,82	R\$ 77,64
7.1.2.7	104012	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,69	R\$ 5,01	R\$ 24,70	R\$ 24,70
7.1.2.8	1008500	TE DE REDUÇÃO 90 PVC SOLDAVEL 40 X 25mm		UN	4,00	R\$ 14,20	R\$ 3,61	R\$ 17,81	R\$ 71,24
7.1.2.9	103993	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 8,11	R\$ 2,06	R\$ 10,17	R\$ 20,34
7.1.2.10	89445	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	4,00	R\$ 15,87	R\$ 4,04	R\$ 19,91	R\$ 79,64
7.1.2.11	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	7,00	R\$ 5,98	R\$ 1,52	R\$ 7,50	R\$ 52,50
7.1.2.12	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	46,00	R\$ 7,82	R\$ 1,99	R\$ 9,81	R\$ 451,26
7.1.2.13	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	11,00	R\$ 10,77	R\$ 2,74	R\$ 13,51	R\$ 148,61
7.1.2.14	89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	14,00	R\$ 10,88	R\$ 2,77	R\$ 13,65	R\$ 191,10
7.1.2.15	89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	8,00	R\$ 15,19	R\$ 3,86	R\$ 19,05	R\$ 152,40
7.1.2.16	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	28,00	R\$ 5,47	R\$ 1,39	R\$ 6,86	R\$ 192,08
7.1.2.17	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	26,00	R\$ 11,09	R\$ 2,82	R\$ 13,91	R\$ 361,66
7.1.2.18	89396	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E	SINAPI	UN	6,00	R\$ 17,53	R\$ 4,46	R\$ 21,99	R\$ 131,94

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL				DATA:	09/01/2024		BDI: 25,44%	
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP				FONTE:	VERSAO	HORA	MES	
	DATA DO CERTAME:	17/01/2024				SEOP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	86,37%	48,18%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE				SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					Composições		PROPRIA	0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
	89396	INSTALAÇÃO AF_06/2022							
7.1.2.19	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2022	SINAPI	UN	6,00	R\$ 4,78	R\$ 1,22	R\$ 6,00	R\$ 36,00
<b>7.1.3 REGISTROS</b>									<b>R\$ 1.992,60</b>
7.1.3.1	C2161	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 112,30	R\$ 28,57	R\$ 140,87	R\$ 281,74
7.1.3.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	14,00	R\$ 77,26	R\$ 19,65	R\$ 96,91	R\$ 1.356,74
7.1.3.3	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	3,00	R\$ 94,10	R\$ 23,94	R\$ 118,04	R\$ 354,12
<b>7.2 INSTALAÇÕES DE ESGOTO</b>									<b>R\$ 14.921,36</b>
<b>7.2.1 TUBULAÇÕES</b>									<b>R\$ 7.807,65</b>
7.2.1.1	C2595	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	M	49,93	R\$ 13,02	R\$ 3,31	R\$ 16,33	R\$ 815,36
7.2.1.2	C2596	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	M	161,58	R\$ 18,02	R\$ 4,58	R\$ 22,60	R\$ 3.651,71
7.2.1.3	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	83,64	R\$ 31,84	R\$ 8,10	R\$ 39,94	R\$ 3.340,58
<b>7.2.2 CONEXÕES E CAIXAS SIFONADAS</b>									<b>R\$ 4.603,83</b>
7.2.2.1	C2359	TÉ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2")-JUNTAS SOLD.	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 17,71	R\$ 4,51	R\$ 22,22	R\$ 333,30
7.2.2.2	C1552	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	34,00	R\$ 13,51	R\$ 3,44	R\$ 16,95	R\$ 576,30
7.2.2.3	C2347	TÉ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 33,13	R\$ 8,43	R\$ 41,56	R\$ 41,56
7.2.2.4	053417	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm		UN	3,00	R\$ 22,54	R\$ 5,73	R\$ 28,27	R\$ 84,81
7.2.2.5	C1584	JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 37,00	R\$ 9,41	R\$ 46,41	R\$ 371,28
7.2.2.6	C1582	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm(4"X2")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 33,82	R\$ 8,60	R\$ 42,42	R\$ 551,46
7.2.2.7	C1551	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	46,00	R\$ 12,63	R\$ 3,22	R\$ 15,84	R\$ 728,64

Página: 9

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
FI. 3032  
118

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL				DATA:	09/01/2024		BDI: 25,44%	
	CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP				FONTE:	VERSAO	HORA	MES	
	DATA DO CERTAME:	17/01/2024				SEOP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	86,37%	48,18%	
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE				SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ				SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
					Composições		PROPRIA	0,00% 0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.2.2.8	C1549	JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 27,33	R\$ 6,95	R\$ 34,28	R\$ 548,48
7.2.2.9	C4390	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")	SEINFRA	UN	8,00	R\$ 25,22	R\$ 6,42	R\$ 31,64	R\$ 253,12
7.2.2.10	C4669	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 16,21	R\$ 4,12	R\$ 20,33	R\$ 264,29
7.2.2.11	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 14,55	R\$ 3,70	R\$ 18,25	R\$ 164,25
7.2.2.12	C4923	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	SEINFRA	UN	18,00	R\$ 30,40	R\$ 7,73	R\$ 38,13	R\$ 686,34
<b>7.2.3 CAIXAS DE INSPEÇÃO E GORDURA</b>									<b>R\$ 2.509,88</b>
7.2.3.1	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00	R\$ 549,28	R\$ 139,74	R\$ 689,02	R\$ 1.378,04
7.2.3.2	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 150,38	R\$ 38,26	R\$ 188,64	R\$ 1.131,84
<b>7.3 RESERVATÓRIO</b>									<b>R\$ 4.939,18</b>
7.3.1	00043978	CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIESTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	2,00	R\$ 1.815,16	R\$ 461,78	R\$ 2.276,94	R\$ 4.553,88
7.3.2	052942	TORNEIRA DE BOIA COM BOLA PLÁSTICO 1"		UN	2,00	R\$ 153,58	R\$ 39,07	R\$ 192,65	R\$ 385,30
<b>7.4 LOUÇAS E METAIS</b>									<b>R\$ 30.926,36</b>
7.4.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	9,00	R\$ 688,04	R\$ 175,04	R\$ 863,08	R\$ 7.767,72
7.4.2	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 952,26	R\$ 242,25	R\$ 1.194,51	R\$ 5.972,55
7.4.3	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 682,07	R\$ 173,52	R\$ 855,59	R\$ 855,59
7.4.4	C0356	BANCADA DE GRANITO C/ 3 CUBAS DE LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (2,00x0,60)m	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 897,30	R\$ 228,27	R\$ 1.125,57	R\$ 2.251,14
7.4.5	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	5,00	R\$ 798,28	R\$ 203,08	R\$ 1.001,36	R\$ 5.006,80
7.4.6	C3016	PIA DE AÇO INOX (2,20x0,60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 872,42	R\$ 221,94	R\$ 1.094,36	R\$ 6.566,16
7.4.7	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 26,70	R\$ 6,79	R\$ 33,49	R\$ 66,96

Página: 10

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL  
**CERTAME:** Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP  
**DATA DO CERTAME:** 17/01/2024  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 09/01/2024 **BDI:** 25,44%  

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEDOP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

**Composições** PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
7.4.8	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	SEINFRA	UN	13,00	R\$ 54,39	R\$ 13,84	R\$ 68,23	R\$ 896,99
7.4.9	C4820	TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 94,47	R\$ 24,03	R\$ 118,50	R\$ 711,00
7.4.10	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	27,00	R\$ 8,32	R\$ 2,12	R\$ 10,44	R\$ 281,88
7.4.11	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	19,00	R\$ 23,48	R\$ 5,97	R\$ 29,45	R\$ 559,55
<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>								<b>R\$ 53.692,01</b>
<b>8.1</b>	<b>DUTOS E ELETRODUTOS</b>								<b>R\$ 7.245,14</b>
8.1.1	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	393,71	R\$ 9,60	R\$ 2,44	R\$ 12,04	R\$ 4.740,27
8.1.2	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	92,00	R\$ 5,62	R\$ 1,43	R\$ 7,05	R\$ 648,80
8.1.3	C1709	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	294,00	R\$ 1,93	R\$ 0,49	R\$ 2,42	R\$ 711,48
8.1.4	C1187	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	M	38,80	R\$ 12,52	R\$ 3,19	R\$ 15,71	R\$ 609,55
8.1.5	C1021	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 7,70	R\$ 1,96	R\$ 9,66	R\$ 57,96
8.1.6	C1710	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	25,00	R\$ 3,00	R\$ 0,76	R\$ 3,76	R\$ 94,00
8.1.7	C1022	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 10,68	R\$ 2,72	R\$ 13,40	R\$ 13,40
8.1.8	C1188	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	7,99	R\$ 17,96	R\$ 4,57	R\$ 22,53	R\$ 180,00
8.1.9	C1711	LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 4,37	R\$ 1,11	R\$ 5,48	R\$ 16,44
8.1.10	C3617	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE CONEXÕES	SEINFRA	M	6,27	R\$ 22,05	R\$ 5,61	R\$ 27,66	R\$ 173,43
<b>8.2</b>	<b>CABOS E CONDUTORES</b>								<b>R\$ 23.260,06</b>
8.2.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	1.283,55	R\$ 5,86	R\$ 1,49	R\$ 7,35	R\$ 9.434,09
8.2.2	170742	Cabo de cobre 1,6mm² 2 KV	SEDOP	M	824,83	R\$ 6,10	R\$ 1,55	R\$ 7,65	R\$ 6.309,95

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
 P. M. CARIRÉ  
 Fl. 3632 V  
 AB

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL  
**CERTAME:** Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP  
**DATA DO CERTAME:** 17/01/2024  
**LOCAL:** MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

**DATA:** 09/01/2024 **BDI:** 25,44%  

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SEDOP	2023/05 COM DESONERAÇÃO	88,37%	48,18%
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,78%
SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%

**Composições** PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.2.3	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	644,70	R\$ 7,01	R\$ 1,78	R\$ 8,79	R\$ 5.666,91
8.2.4	C0558	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	46,35	R\$ 25,57	R\$ 6,51	R\$ 32,08	R\$ 1.486,91
8.2.5	C0550	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	20,00	R\$ 14,44	R\$ 3,67	R\$ 18,11	R\$ 362,20
<b>8.3</b>	<b>TOMADAS, INTERRUPTORES E ILUMINAÇÃO</b>								<b>R\$ 14.559,03</b>
8.3.1	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	30,00	R\$ 22,77	R\$ 5,79	R\$ 28,56	R\$ 856,80
8.3.2	C2480	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	51,00	R\$ 23,76	R\$ 6,04	R\$ 29,80	R\$ 1.519,80
8.3.3	92011	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00	R\$ 65,57	R\$ 16,68	R\$ 82,25	R\$ 82,25
8.3.4	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 48,04	R\$ 12,22	R\$ 60,26	R\$ 180,78
8.3.5	91966	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	2,00	R\$ 45,24	R\$ 11,51	R\$ 56,75	R\$ 113,50
8.3.6	91964	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	4,00	R\$ 50,94	R\$ 12,96	R\$ 63,90	R\$ 255,60
8.3.7	91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	22,00	R\$ 16,86	R\$ 4,29	R\$ 21,15	R\$ 465,30
8.3.8	060121	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,50		UN	30,00	R\$ 61,24	R\$ 15,58	R\$ 76,82	R\$ 2.304,60
8.3.9	060987	LUMINÁRIA PAINEL PLAFON LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO		UN	12,00	R\$ 78,80	R\$ 20,05	R\$ 98,85	R\$ 1.186,20
8.3.10	060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCA 30x60cm 36W LED		UN	14,00	R\$ 95,24	R\$ 24,23	R\$ 119,47	R\$ 1.672,58
8.3.11	060193	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED		UN	9,00	R\$ 280,39	R\$ 71,33	R\$ 351,72	R\$ 3.165,48
8.3.12	060307	LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM		UN	9,00	R\$ 24,46	R\$ 6,22	R\$ 30,68	R\$ 276,12
8.3.13	061410	LAMPADA LED PAR20 7W 8500K BIVOLT		UN	8,00	R\$ 17,25	R\$ 4,39	R\$ 21,64	R\$ 173,12
8.3.14	C4412	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 173,74	R\$ 44,20	R\$ 217,94	R\$ 871,76
8.3.15	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	128,00	R\$ 7,25	R\$ 1,84	R\$ 9,09	R\$ 1.163,52

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/01/2024
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	BDI:	25,44%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	COMPOSIÇÕES:	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	2023/05 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78%
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
8.3.16	C4949	ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 72,18	R\$ 18,36	R\$ 90,54	R\$ 271,62
<b>8.4</b>	<b>QUADROS E DIVERSOS</b>								<b>R\$ 8.627,78</b>
8.4.1	C2069	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 360,50	R\$ 91,71	R\$ 452,21	R\$ 904,42
8.4.2	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 2.283,94	R\$ 581,03	R\$ 2.864,97	R\$ 2.864,97
8.4.3	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 116,44	R\$ 29,62	R\$ 146,06	R\$ 292,12
8.4.4	064330	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A		UN	2,00	R\$ 219,52	R\$ 55,85	R\$ 275,37	R\$ 550,74
8.4.5	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	15,00	R\$ 20,00	R\$ 5,09	R\$ 25,09	R\$ 376,35
8.4.6	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	16,00	R\$ 20,00	R\$ 5,09	R\$ 25,09	R\$ 401,44
8.4.7	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 20,00	R\$ 5,09	R\$ 25,09	R\$ 50,18
8.4.8	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 109,57	R\$ 27,87	R\$ 137,44	R\$ 824,64
8.4.9	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 128,27	R\$ 32,63	R\$ 160,90	R\$ 482,70
8.4.10	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2 40M	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 249,82	R\$ 63,55	R\$ 313,37	R\$ 1.880,22
	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 83.135,03</b>
9.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	826,46	R\$ 11,66	R\$ 2,97	R\$ 14,63	R\$ 12.091,11
9.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	351,79	R\$ 14,80	R\$ 3,77	R\$ 18,57	R\$ 6.532,74
9.3	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	826,46	R\$ 18,96	R\$ 4,82	R\$ 23,78	R\$ 19.653,22
9.4	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	351,79	R\$ 20,27	R\$ 5,16	R\$ 25,43	R\$ 8.946,02
9.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUILIBLHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	1.178,25	R\$ 15,25	R\$ 3,88	R\$ 19,13	R\$ 22.539,92
9.6	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	40,74	R\$ 20,21	R\$ 5,14	R\$ 25,35	R\$ 1.032,76

Página: 13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/01/2024
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	BDI:	25,44%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	COMPOSIÇÕES:	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	2023/05 COM DESONERAÇÃO 88,37% 48,18%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	0271 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,78%
		SINAPI	2023/04 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
		PROPRIA	0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
9.7	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	7,17	R\$ 37,15	R\$ 9,45	R\$ 46,60	R\$ 334,12
9.8	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	95,28	R\$ 22,67	R\$ 5,77	R\$ 28,44	R\$ 2.709,76
9.9	88496	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	410,03	R\$ 9,12	R\$ 2,32	R\$ 11,44	R\$ 4.690,74
9.10	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	410,03	R\$ 8,95	R\$ 2,28	R\$ 11,23	R\$ 4.604,64
<b>10</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 93.699,10</b>
10.1	C2433	TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-PINTADA INCLINAÇÃO 3% VÃO 22m	SEINFRA	M2	215,63	R\$ 156,07	R\$ 39,70	R\$ 195,77	R\$ 42.213,89
10.2	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	80,68	R\$ 32,80	R\$ 8,34	R\$ 41,14	R\$ 3.319,18
10.3	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	38,42	R\$ 70,66	R\$ 17,98	R\$ 88,64	R\$ 3.405,55
10.4	C1332	ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m	SEINFRA	M2	215,63	R\$ 152,33	R\$ 38,75	R\$ 191,08	R\$ 41.202,58
10.5	C2043	PRIMER SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/TRINCHA	SEINFRA	M2	215,63	R\$ 13,15	R\$ 3,35	R\$ 16,50	R\$ 3.557,90
<b>11</b>	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>								<b>R\$ 16.716,41</b>
11.1	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM, AF_06/2018	SINAPI	M2	73,44	R\$ 133,49	R\$ 33,96	R\$ 167,45	R\$ 12.297,53
11.2	98565	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1.3, E=3CM, AF_06/2018	SINAPI	M2	73,44	R\$ 47,97	R\$ 12,20	R\$ 60,17	R\$ 4.418,88
<b>12</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>								<b>R\$ 4.131,31</b>
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	302,66	R\$ 10,88	R\$ 2,77	R\$ 13,65	R\$ 4.131,31
								VALOR BDI: R\$ 298.588,46	
								VALOR ORÇAMENTO: R\$ 1.173.656,45	
								VALOR TOTAL: R\$ 1.472.224,91	
Um Milhão Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Duzentos e Vinte e Quatro reais e Noventa e Um centavos									

Página: 14



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ANEXO II ANEXO AO EDITAL.	DATA:	08/01/2024	BOM:	25,44%
CENTAME:	Tabela de Preços IV 001/2023/SMS-TP	SEMP:	30,7%	COMPR:	46,1%
DATA DO CENTAME:	17/01/2024	SINAP:	0,7%	RESERVA:	47,2%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	COMPRA:	20,9%	RESERVA:	47,2%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	RESERVA:	0,0%	RESERVA:	0,0%

1.1. ADM-1450 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
ADM-1450	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	1,00000000	R\$ 662,04	R\$ 662,04
				TOTAL Mão de obra	R\$ 662,04
				VALOR:	R\$ 662,04

2.1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12343	SERVEANTE	H	0,25000000	R\$ 15,55	R\$ 3,89
				TOTAL Mão de obra	R\$ 3,89
				VALOR:	R\$ 3,89

2.1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10101	ARAME GALVANIZADO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 19,05	R\$ 0,38
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	R\$ 11,60	R\$ 0,46
11724	PREÇO	KG	0,01200000	R\$ 14,30	R\$ 0,17
12429	TABUA DE VIRGUA DE 12"x 1"	M2	0,00900000	R\$ 26,42	R\$ 0,24
				TOTAL Material	R\$ 1,25

3633  
P.M. CARIRÉ

2.1.3. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
12391	PEDREIRO	H	1,30000000	R\$ 20,77	R\$ 27,00
12543	SERVEANTE	H	13,00000000	R\$ 15,55	R\$ 202,15
				TOTAL Mão de obra	R\$ 229,15
				VALOR:	R\$ 229,15

2.2.1. 98459 TAPUME COM TELHA METALICA AF 08/2015

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DURINO AF_08/2015	CH	0,01010000	R\$ 21,25	R\$ 0,41
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP COM COIFA PARA DISCO 10" - CH DURINO AF_08/2015	CHP	0,00440000	R\$ 22,57	R\$ 0,10

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ANEXO II ANEXO AO EDITAL.	DATA:	08/01/2024	BOM:	25,44%
CENTAME:	Tabela de Preços IV 001/2023/SMS-TP	SEMP:	30,7%	COMPR:	46,1%
DATA DO CENTAME:	17/01/2024	SINAP:	0,7%	RESERVA:	47,2%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	COMPRA:	20,9%	RESERVA:	47,2%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	RESERVA:	0,0%	RESERVA:	0,0%

TOTAL Equipamento Cedo Horário:

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004433	CABRO NAO APARELHADO 5 X 6" CM. EM MACACANDUBA ANGLIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	1,22730000	R\$ 24,64	R\$ 30,46
00005081	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 ( 1/2 X 10)	KG	0,04280000	R\$ 13,06	R\$ 1,56
00003982	TABUA APARELHADA 2,5 X 30" CM. EM MACACANDUBA ANGLIM OU EQUIVALENTE DA REGAO	M	1,00000000	R\$ 29,48	R\$ 29,48
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	M2	0,58530000	R\$ 52,80	R\$ 30,90
				TOTAL Material	R\$ 94,43

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,18970000	R\$ 19,05	R\$ 16,1
88262	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,56910000	R\$ 23,13	R\$ 11,16
				TOTAL Mão de obra com Encargos Complementares	R\$ 17,77

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
94974	CONCRETO MARGO PARA LASTRO, TACO, 14,4,4,5, (EM MASSA SECA DE CIMENTO ABEIA MEDA BRITA 1) - PREPARO MANUAL, AF_08/2021	M3	0,00120000	R\$ 432,39	R\$ 1,52
				TOTAL Serviço	R\$ 52
				VALOR:	R\$ 104,23

2.2.2. C0370 BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	1,00000000	R\$ 136,62	R\$ 136,62
40197	BARROTE DE 2"x2"	M	15,00000000	R\$ 4,97	R\$ 74,55
10400	CADCAO MEDIO	UN	1,00000000	R\$ 20,54	R\$ 20,54
10414	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	1,00000000	R\$ 32,66	R\$ 32,66
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 80 COM GRELHA	UN	1,00000000	R\$ 27,60	R\$ 27,60
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM ( 1 10 X 2 20M)	M2	43,00000000	R\$ 21,81	R\$ 944,13
40796	CHUVEIRO PLASTICO	UN	1,00000000	R\$ 4,74	R\$ 4,74
10683	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
12311	DOBRAÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" ( PARAO POPULAR )	UN	6,00000000	R\$ 13,21	R\$ 79,26
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,00000000	R\$ 3,22	R\$ 9,66
11092	ENGATE DE PVC	UN	1,00000000	R\$ 5,01	R\$ 5,01
12331	FECHAURA DE SOBREPOR	UN	2,00000000	R\$ 38,31	R\$ 76,62
12340	FO DE COBRE ANTICORONA 2,5MM2	M	64,00000000	R\$ 1,25	R\$ 80,00
12357	INTERUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	3,00000000	R\$ 9,36	R\$ 28,05
12373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	3,00000000	R\$ 2,81	R\$ 8,43
11344	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLLUNA	UN	1,00000000	R\$ 89,16	R\$ 89,16
12379	MINI POSTE F.G. 1 1/4" GZ.00M E REX MONOFASICO	UN	1,00000000	R\$ 48,66	R\$ 48,66
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x2" - APARELHADO	M	28,00000000	R\$ 15,94	R\$ 446,44
12408	PREÇO 14X18 (1 1/2" x 14) (APROXIMADAMENTE 70BUNING)	KG	2,00000000	R\$ 15,41	R\$ 30,82

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ORÇ. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.  
Tomo de Preço nº 001/2023/SMS-TP

DATA DO CERTAME: 17/01/2024  
CERTAME: PRECISA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 18/01/2024  
RDI: 25,44%

TOMADA DE PREÇOS: 02/01/2023  
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 02/01/2023  
CERTIFICADO DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 04/04/2023  
EMPENHO: 04/04/2023  
CONTABILIZAÇÃO: 04/04/2023  
RECEBIMENTO: 04/04/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12412	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 6 CIRCUITOS	UN	R\$ 33,92	R\$ 33,92
11798	REGISTRO DE GAUETA BRUTO 20MM (341)	UN	R\$ 21,20	R\$ 21,20
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	R\$ 15,11	R\$ 15,11
11824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	R\$ 1,24	R\$ 2,48
12429	TABUA DE VIROLA DE 12x 1"	M2	R\$ 28,42	R\$ 71,33
12433	TABUA DE FERRO Z"	UN	R\$ 4,23	R\$ 4,23
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,4MM)	UN	R\$ 18,07	R\$ 180,74
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAVALI)	UN	R\$ 13,98	R\$ 27,78
12447	TORNHEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PARABOLA POPULAR)	UN	R\$ 12,97	R\$ 12,97
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	R\$ 9,97	R\$ 29,91
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	R\$ 3,60	R\$ 10,80
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	R\$ 6,12	R\$ 18,36
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (341)	M	R\$ 2,75	R\$ 16,50
TOTAL Material				R\$ 2.298,16

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10488	CARPINTEIRO	H	R\$ 20,77	R\$ 664,64
12391	PREDEIRO	H	R\$ 20,77	R\$ 166,16
12543	SERVENTE	H	R\$ 15,55	R\$ 622,00
TOTAL Mão de Obra				R\$ 1.452,80

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C0366	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	R\$ 386,90	R\$ 125,03
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEBRA, RAÇO 1:4, ESP = 15cm	M2	R\$ 42,63	R\$ 902,05
TOTAL Serviço				R\$ 1.027,08
VALOR				R\$ 5.078,04

### 2.2.3. C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10174	BACIA SIFONADA DE LOUÇA BRANCA	UN	R\$ 136,62	R\$ 4,67
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	R\$ 596,30	R\$ 2,96
10414	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA DE SOBREPOR COMPLETA	UN	R\$ 32,66	R\$ 1,12
10435	CAIXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	UN	R\$ 27,60	R\$ 1,89
10528	CHAPA COMPENSADO RESINADO, 10MM (11 X 0,2 20M)	M2	R\$ 21,91	R\$ 34,95
10796	CHUVEIRO PLÁSTICO	UN	R\$ 4,74	R\$ 0,32
12311	DOBRAÇA DE FERRO 3 x 2 1/2" (PARADO POPULAR)	UN	R\$ 13,21	R\$ 2,20
11075	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	R\$ 3,22	R\$ 0,33
11082	ENGATE DE PVC	UN	R\$ 5,01	R\$ 0,17
12340	FIO DE COBRE ANTICÂMERA 2 5MMZ	M	R\$ 1,25	R\$ 2,73
12373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	R\$ 0,6640000	R\$ 0,19
11344	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	R\$ 2,81	R\$ 1,52
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M	R\$ 15,94	R\$ 17,44

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
F. 3634

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



ORÇ. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.  
Tomo de Preço nº 001/2023/SMS-TP

DATA DO CERTAME: 17/01/2024  
CERTAME: PRECISA  
LOCAL: MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE  
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 18/01/2024  
RDI: 25,44%

TOMADA DE PREÇOS: 02/01/2023  
REQUISIÇÃO DE MATERIAIS: 02/01/2023  
CERTIFICADO DE ENTREGA E RECEBIMENTO: 04/04/2023  
EMPENHO: 04/04/2023  
CONTABILIZAÇÃO: 04/04/2023  
RECEBIMENTO: 04/04/2023

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12408	PREÇO 14X18 (1 1/2" x 1 1/4) (APROXIMADAMENTE 70BUJING)	KG	R\$ 15,41	R\$ 1,05
11798	REGISTRO DE GAUETA BRUTO 20MM (341)	UN	R\$ 21,20	R\$ 0,73
12416	REGISTRO DE PRESSÃO EM BRONZE Ø 1/2"	UN	R\$ 15,11	R\$ 1,03
11824	RIPA DE PEROLA (MADEIRA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M	R\$ 1,24	R\$ 0,69
12429	TABUA DE VIROLA DE 12x 1"	M2	R\$ 28,42	R\$ 2,44
12433	TABUA DE FERRO Z"	UN	R\$ 4,23	R\$ 0,43
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,4MM)	UN	R\$ 18,07	R\$ 6,46
12447	TORNHEIRA DE METAL AMARELO Ø 3/4" CANO CURTO (PARABOLA POPULAR)	UN	R\$ 12,97	R\$ 0,22
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	M	R\$ 9,97	R\$ 2,14
12458	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 40MM - (NBR 5688)	M	R\$ 3,60	R\$ 0,74
12457	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 50MM - (NBR 5688)	M	R\$ 6,12	R\$ 1,28
12200	TUBO PVC SOLDAVEL DE 25MM (341)	M	R\$ 2,75	R\$ 1,13
TOTAL Material				R\$ 68,74

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10488	CARPINTEIRO	H	R\$ 20,77	R\$ 22,72
12391	PREDEIRO	H	R\$ 20,77	R\$ 5,68
12543	SERVENTE	H	R\$ 15,55	R\$ 21,26
TOTAL Mão de Obra				R\$ 49,66

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C0366	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	R\$ 386,90	R\$ 5,71
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEBRA, RAÇO 1:4, ESP = 15cm	M2	R\$ 42,63	R\$ 99,00
TOTAL Serviço				R\$ 64,71
VALOR				R\$ 203,11

### 2.2.4. C0369 BARRACÃO ABERTO (M2)

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10197	BARROTE DE 2"x2"	M	R\$ 4,97	R\$ 3,14
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	UN	R\$ 8,74	R\$ 0,30
11075	ELETRÓDUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	M	R\$ 3,22	R\$ 0,33
12340	FIO DE COBRE ANTICÂMERA 2 5MMZ	M	R\$ 4,01	R\$ 4,01
12357	INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN	R\$ 9,35	R\$ 0,64
12373	LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN	R\$ 2,81	R\$ 0,29
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	UN	R\$ 15,94	R\$ 27,25
12408	PREÇO 14X18 (1 1/2" x 1 1/4) (APROXIMADAMENTE 70BUJING)	KG	R\$ 15,41	R\$ 1,58
12429	TABUA DE VIROLA DE 12x 1"	M2	R\$ 28,42	R\$ 2,71
12440	TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 x 2,4MM)	UN	R\$ 18,07	R\$ 12,36
12444	TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAVALI)	UN	R\$ 13,98	R\$ 2,84
TOTAL Material				R\$ 96,95

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORHE	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEÇÃO: 2023/01 COM DESPESAS DE 68,57%	RENTAL: 46,18%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SUBITEM: 0271 COM DESPESAS DE 61,07%	RENTAL: 47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	OBJETO: 2023/01 COM DESPESAS DE 64,44%	RENTAL: 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPOSIÇÃO: 0,03%	RENTAL: 0,07%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	H		1,025/10000	R\$ 20,77	R\$ 21,30
12391 PEDREIRO	H		0,512/10000	R\$ 20,77	R\$ 10,65
12543 SERVENTE	H		1,282/10000	R\$ 15,55	R\$ 19,94
TOTAL Mão de Obra					R\$ 51,89
TOTAL Serviço					R\$ 5,71
VALOR:					R\$ 113,65

**2.2.5. C2936 REFEITÓRIOS (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10197 BARROTE DE 2"x2"	M		1,025/10000	R\$ 4,97	R\$ 5,10
10528 CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1,10 X 2,20M)	M2		1,862/10000	R\$ 21,91	R\$ 40,82
10983 DILATADOR MONOPOLAR 20A	UN		0,034/20000	R\$ 8,74	R\$ 0,30
12311 DOBRADURA DE FERRO 3 X 2 1/2" (PARDAO POPULAR)	UN		0,2735/10000	R\$ 13,21	R\$ 3,61
11075 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M		0,102/10000	R\$ 3,22	R\$ 0,33
12331 FECHADURA DE SOBREPOR	UN		0,034/20000	R\$ 38,31	R\$ 1,31
12340 FIO DE COBRE ANTICHAMA 2,5MM2	M		3,210/10000	R\$ 1,25	R\$ 4,01
12357 INTERRUPTOR DE SOBREPOR 1 SEÇÃO	UN		0,004/10000	R\$ 9,35	R\$ 0,64
12373 LAMPADA INCANDESCENTE DE 100W	UN		0,102/10000	R\$ 2,81	R\$ 0,29
10198 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	M		1,709/10000	R\$ 15,94	R\$ 27,25
12409 PREGO 14X18 (1,12" X 14) (APROXIMADAMENTE 70RUNG)	KG		0,102/10000	R\$ 15,41	R\$ 1,58
11624 RIPSA DE PERoba (MADERA DE 1ª QUALIDADE) DE 1X5CM	M		0,965/10000	R\$ 1,24	R\$ 1,07
12429 TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2		0,205/10000	R\$ 26,42	R\$ 5,42
12433 TARGETA DE FERRO 2"	UN		0,136/10000	R\$ 4,23	R\$ 0,58
12440 TELHA DE FIBROCIMENTO DE 4MM (0,50 X 2,44M)	UN		0,683/10000	R\$ 18,07	R\$ 12,36
12444 TOMADA UNIVERSAL DE SOBREPOR (COMPLETA INCLUSIVE CAVAS)	UN		0,102/10000	R\$ 13,89	R\$ 1,42
TOTAL Material					R\$ 106,09

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498 CARPINTEIRO	H		2,513/10000	R\$ 20,77	R\$ 52,20
12391 PEDREIRO	H		0,512/10000	R\$ 20,77	R\$ 10,65
12543 SERVENTE	H		2,564/10000	R\$ 15,55	R\$ 39,87
TOTAL Mão de Obra					R\$ 102,72

Serviço	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0836 CONCRETO MÃO ESTUFADA PARA MANUAL	M3		0,014/10000	R\$ 385,90	R\$ 5,71
C1915 PISO CIMENTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ FIBERINA (RÁCIO 1:4, Esp = 1,5cm)	M2		1,389/10000	R\$ 42,63	R\$ 69,00
TOTAL Serviço					R\$ 64,71
VALOR:					R\$ 273,52

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
 Nº 3634  
 P.M. CARIRÉ-CE

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORHE	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEÇÃO: 2023/01 COM DESPESAS DE 68,57%	RENTAL: 46,18%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SUBITEM: 0271 COM DESPESAS DE 61,07%	RENTAL: 47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	OBJETO: 2023/01 COM DESPESAS DE 64,44%	RENTAL: 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPOSIÇÃO: 0,03%	RENTAL: 0,07%

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALÇETERO	H		1,000/10000	R\$ 20,77	R\$ 21,77
12543 SERVENTE	H		0,500/10000	R\$ 15,55	R\$ 7,78
TOTAL Mão de Obra					R\$ 21,95
VALOR:					R\$ 31,41

**2.2.7. 012046 INSTALÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO (PT)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012046 INSTALÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO	PT		1,000/10000	R\$ 3,057,77	R\$ 3,057,77
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,057,77
VALOR:					R\$ 3,057,77

**2.2.8. 012205 INSTALÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE (UN)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
012205 INSTALÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE	UN		1,000/10000	R\$ 1,324,69	R\$ 1,324,69
TOTAL Mão de Obra					R\$ 1,324,69
VALOR:					R\$ 1,324,69

**2.2.9. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	M2		1,020/10000	R\$ 32,74	R\$ 31,30
11100 ESMALTE SINTÉTICO	L		1,000/10000	R\$ 22,99	R\$ 21,99
11681 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M		4,500/10000	R\$ 11,60	R\$ 51,20
11725 PREGO 15X15 (1,14" X 13) (APROXIMADAMENTE 67RUNG)	KG		0,150/10000	R\$ 14,30	R\$ 1,15
TOTAL Material					R\$ 110,73

Mão de Obra	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H		2,000/10000	R\$ 15,55	R\$ 31,10
TOTAL Mão de Obra					R\$ 3,10
VALOR:					R\$ 147,83

**3.1.1. C2789 ESCAVACÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m (M3)**

Equipamento	QTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Equipamento Curso Técnico					

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO HONORÉ E DO MÚLHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREËCE - COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b> 18/01/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	<b>SELO:</b> 2023/03 COM RESCISÃO	<b>INDA:</b> 88,7%
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	<b>SELO:</b> 027 COM RESCISÃO	<b>MES:</b> 46,1%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CABREËCE	<b>SELO:</b> 2023/03 COM RESCISÃO	<b>SELO:</b> 84,4%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREËCE	<b>SELO:</b> 0,00%	<b>SELO:</b> 0,00%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
F. 3635  
P.M. CABREËCE

10765	RETRO ESCAVADORA DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,05500000	R\$ 97,79	R\$ 5,38
					TOTAL Equipamento Cado Honoré	R\$ 5,38

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 15,55	R\$ 1,71
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 1,71
					VALOR:	R\$ 7,09

**3.1.2. C0096 REATERRO APLADADO (M3)**

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 27,34	R\$ 2,73	
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEI TOR	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 15,55	R\$ 38,88
12543	SERVENTE	SEINFRA	H			R\$ 41,61
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 41,61
					VALOR:	R\$ 41,61

**3.1.3. C0330 ATERRIO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROL E MAT. C/ADQUIÇÃO (M3)**

Mão de Obra	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 56,01	R\$ 61,61	
10111	ÁREA VERMELHA	SEINFRA			R\$ 61,61	
					TOTAL Material	R\$ 61,61

Mão de Obra

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 15,55	R\$ 26,44
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 26,44
					VALOR:	R\$ 88,05

**3.1.4. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m (M3)**

Mão de Obra	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 15,55	R\$ 41,21	
12543	SERVENTE	SEINFRA			R\$ 41,21	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 41,21
					VALOR:	R\$ 41,21

**3.1.5. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)**

Mão de Obra	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 68,74	R\$ 14,44	
10108	ÁREA GROSSA	SEINFRA			R\$ 14,44	
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 1,01	R\$ 31,28
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,52	R\$ 16,09
12081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X18X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,63	R\$ 148,05
					TOTAL Material	R\$ 200,84
Mão de Obra	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 20,77	R\$ 178,55	
12381	PREFEIRO	SEINFRA			R\$ 178,55	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DO HONORÉ E DO MÚLHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREËCE - COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b> 18/01/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	<b>SELO:</b> 2023/03 COM RESCISÃO	<b>INDA:</b> 88,7%
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	<b>SELO:</b> 027 COM RESCISÃO	<b>MES:</b> 46,1%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CABREËCE	<b>SELO:</b> 2023/03 COM RESCISÃO	<b>SELO:</b> 84,4%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREËCE	<b>SELO:</b> 0,00%	<b>SELO:</b> 0,00%

12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 15,55	R\$ 143,06
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 319,81
					VALOR:	R\$ 639,46

**3.1.6. C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL. 5 X (M2)**

Mão de Obra	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 6,76	R\$ 2,70	
10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA			R\$ 2,70	
11728	PREÇO 18X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 12,70	R\$ 1,91
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 4,36	R\$ 2,16
11916	TÁBUA DE 1" DE 3A. - L. = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 9,21	R\$ 9,21
					TOTAL Material	R\$ 16,80
					VALOR:	R\$ 64,80

Mão de Obra

10041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 16,77	R\$ 21,80
10498	CARPINTERO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 20,77	R\$ 27,00
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 48,80
					VALOR:	R\$ 64,80

**3.1.7. C0843 CONCRETO PVIBR., FCK 28 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,02	R\$ 15,72	
10882	BE TONERA ELETRICA 50L (CHP)	SEINFRA			R\$ 15,72	
					TOTAL Equipamento Cado Honoré	R\$ 15,72

Mão de Obra	SEINFRA	M3	0,96890000	R\$ 62,10	R\$ 53,83	
10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA			R\$ 53,83	
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 70,08	R\$ 43,85
10905	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	348,00000000	R\$ 0,52	R\$ 181,48
11605	FEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20000000	R\$ 67,99	R\$ 14,21
					TOTAL Material	R\$ 259,47
Mão de Obra	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,90	
12543	SERVENTE	SEINFRA			R\$ 93,90	
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 93,90
					VALOR:	R\$ 402,48

**3.1.8. C0844 CONCRETO PVIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)**

Mão de Obra	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 22,02	R\$ 15,72	
10882	BE TONERA ELETRICA 50L (CHP)	SEINFRA			R\$ 15,72	
					TOTAL Equipamento Cado Honoré	R\$ 15,72

Mão de Obra	SEINFRA	M3	0,92900000	R\$ 62,10	R\$ 57,89
10109	ÁREA MÉDIA	SEINFRA			R\$ 57,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA DO CERRANTE:	17/01/2024	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	RECEP:	22799 COM DESPESAS	HORA:	80,7%
DATA DO CERRANTE:	17/01/2024	RECEP:	0271 COM DESPESAS	MES:	41,1%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	RECEP:	22794 COM DESPESAS	DI:	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	RECEP:	22794 COM DESPESAS	COMPRIM:	11,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10280 BRITA	M3	0,627/00000	R\$ 70,08	R\$ 43,95
10805 CIMENTO PORTLAND	KG	3,96/0000000	R\$ 0,52	R\$ 203,92
11605 FIBRISO	M3	0,209/00000	R\$ 67,99	R\$ 14,21
TOTAL Material				R\$ 321,77
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,000/00000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 93,30
VALOR:				R\$ 420,79

3.1.9. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO SI ELEVACÃO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 FIOREIRO	H	2,000/00000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
12543 SERVENTE	H	6,000/00000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 134,84
VALOR:				R\$ 134,84

3.1.10. 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF\_08/2017 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,319/00000	R\$ 23,47	R\$ 7,39
89316 SERVENTE COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	H	0,084/70000	R\$ 18,34	R\$ 1,55
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 8,94
Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
04968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4:5,45 EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 11 - FREMO MECANICO COM BETONERA 800L AF_05/2021	M3	0,095/60000	R\$ 37,32	R\$ 21,32
TOTAL Serviço				R\$ 21,32
VALOR:				R\$ 30,16

3.1.11. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10789 AÇO CA-60	KG	1,150/00000	R\$ 7,82	R\$ 8,76
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020/00000	R\$ 9,25	R\$ 0,19
TOTAL Material				R\$ 8,95

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,070/00000	R\$ 16,77	R\$ 1,17
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,070/00000	R\$ 20,77	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra				R\$ 2,62
VALOR:				R\$ 11,57

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
F. 3635  
P.M. CARIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA DO CERRANTE:	17/01/2024	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	RECEP:	2075 COM DESPESAS	HORA:	80,7%
DATA DO CERRANTE:	17/01/2024	RECEP:	2074 COM DESPESAS	MES:	41,1%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	RECEP:	2074 COM DESPESAS	DI:	47,8%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	RECEP:	2074 COM DESPESAS	COMPRIM:	0,2%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10153 AÇO CA-50	KG	1,150/00000	R\$ 8,74	R\$ 11,05
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,020/00000	R\$ 9,25	R\$ 1,19
TOTAL Material				R\$ 0,24
Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,080/00000	R\$ 16,77	R\$ 1,34
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,080/00000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,00
VALOR:				R\$ 11,24

3.1.13. C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,150/00000	R\$ 8,74	R\$ 11,05
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,030/00000	R\$ 9,25	R\$ 1,28
TOTAL Material				R\$ 0,31

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,100/00000	R\$ 16,77	R\$ 1,68
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,100/00000	R\$ 20,77	R\$ 1,08
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,76
VALOR:				R\$ 11,09

3.1.14. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11900 EMULSÃO ASFÁLTICA	KG	2,000/00000	R\$ 12,91	R\$ 21,82
TOTAL Material				R\$ 2,82

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	H	0,200/00000	R\$ 16,77	R\$ 3,35
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,35
VALOR:				R\$ 21,17

3.2.1.1. C1389 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,280/00000	R\$ 27,20	R\$ 10,7
11891 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,200/00000	R\$ 11,60	R\$ 11,92
11728 PREGO 18X77 (2,12" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	KG	0,290/00000	R\$ 12,70	R\$ 1,18
11846 SARRAFIO DE 1"x4"	M	1,530/00000	R\$ 4,36	R\$ 1,67
11916 TABUA DE 1" DE 3A. L = 30cm	M	1,170/00000	R\$ 9,21	R\$ 11,78

OBRA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE COMPREHE OBRAMENTO ANEXO AO EDITAL		BDI - 25,44%	
CERTAME	17/01/2024	DATA DO CERTAME	17/01/2024	DATA DO CERTAME	17/01/2024
LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE
TOTAL Material		TOTAL Material		TOTAL Material	
R\$ 41,62		R\$ 41,62		R\$ 41,62	

**DE CONTRATAÇÃO**  
**FI. 3636**  
**P.M. CARIRÉ**

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041 AJUDANTE DE CARPITEIRO	H	1,35000000	R\$ 16,77	R\$ 22,64
10496 CARPITEIRO	H	1,35000000	R\$ 20,77	R\$ 28,04
TOTAL Mão de Obra				R\$ 50,68
VALOR:				R\$ 92,30

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 7,62	R\$ 8,76
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,25	R\$ 0,19
TOTAL Material				R\$ 8,95

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	H	0,07000000	R\$ 18,77	R\$ 1,17
10121 ARMADOR/FERRERO	H	0,07000000	R\$ 20,77	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra				R\$ 2,62
VALOR:				R\$ 11,57

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 8,74	R\$ 10,05
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,25	R\$ 0,19
TOTAL Material				R\$ 10,24

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	H	0,08000000	R\$ 18,77	R\$ 1,34
10121 ARMADOR/FERRERO	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,00
VALOR:				R\$ 13,24

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 8,74	R\$ 10,05
10103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,03000000	R\$ 9,25	R\$ 0,28
TOTAL Material				R\$ 10,33

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERRERO	H	0,10000000	R\$ 18,77	R\$ 1,88
10121 ARMADOR/FERRERO	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,76

OBRA		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE COMPREHE OBRAMENTO ANEXO AO EDITAL		BDI - 25,44%	
CERTAME	17/01/2024	DATA DO CERTAME	17/01/2024	DATA DO CERTAME	17/01/2024
LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE
TOTAL Material		TOTAL Material		TOTAL Material	
R\$ 14,90		R\$ 14,90		R\$ 14,90	

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10982 EQUIPAMENTO CARRIO HESTER	H	0,74000000	R\$ 22,02	R\$ 16,72
10982 BLOQUEIO ELÉTRICA 500L (CIP)	H	0,74000000	R\$ 22,02	R\$ 16,72
TOTAL Equipamento Carrio Hester				R\$ 33,47

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MÉDIA	M3	0,92000000	R\$ 87,10	R\$ 57,69
10280 BRITA	M3	0,62700000	R\$ 70,09	R\$ 43,95
10905 CIMENTO PORTLAND	KG	396,00000000	R\$ 0,52	R\$ 205,92
11605 PEDRISCO	M3	0,20900000	R\$ 14,21	R\$ 2,97
TOTAL Material				R\$ 331,77

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 93,30
VALOR:				R\$ 430,79

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12381 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 134,84
VALOR:				R\$ 134,84

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	R\$ 20,77	R\$ 103,85
12543 SERVENTE	H	8,00000000	R\$ 15,55	R\$ 124,40
TOTAL Mão de Obra				R\$ 228,25
VALOR:				R\$ 228,25

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,26000000	R\$ 27,20	R\$ 7,07
11691 PORTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,20000000	R\$ 11,60	R\$ 13,92
11728 PREGO 18X27 (2,12 X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	KG	0,25000000	R\$ 12,70	R\$ 3,18
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,53000000	R\$ 4,36	R\$ 6,67
11916 TABUA DE 1" DE 34 - L=30cm	M	1,17000000	R\$ 9,21	R\$ 10,78
TOTAL				R\$ 31,62

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10526 CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,26000000	R\$ 27,20	R\$ 7,07
11691 PORTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,20000000	R\$ 11,60	R\$ 13,92
11728 PREGO 18X27 (2,12 X 10) (APROXIMADAMENTE 18UN/KG)	KG	0,25000000	R\$ 12,70	R\$ 3,18
11846 SARRAFO DE 1"x4"	M	1,53000000	R\$ 4,36	R\$ 6,67
11916 TABUA DE 1" DE 34 - L=30cm	M	1,17000000	R\$ 9,21	R\$ 10,78
TOTAL				R\$ 31,62

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 19/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços nº 001/2023/SME-TP	FONTE: VERBA	MSR
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	30% COM DESPESAS	61,7%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ	27% COM DESPESAS	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREI	23% COM RESERVAÇÃO	64,4%
		PROFITA	0,2%
		PROFITA	0,2%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 41,92
10041	AJUDANTE DE CARPinteIRO	H	1,35000000	RS 16,77
10488	CARPinteIRO	H	1,35000000	RS 20,77
			TOTAL Mão de Obra	RS 50,86
			VALOR:	RS 92,30

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 11,57
10169	AÇO CA-60	KG	1,15000000	RS 7,62
10103	ARAME RECORTADO N. 18 BWG	KG	0,02000000	RS 9,25
			TOTAL Material	RS 8,95
			VALOR:	RS 11,57

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 13,24
10163	AÇO CA-50	KG	1,15000000	RS 8,74
10103	ARAME RECORTADO N. 18 BWG	KG	0,02000000	RS 9,25
			TOTAL Material	RS 10,24
			VALOR:	RS 13,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 1,34
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,08000000	RS 20,77
			TOTAL Mão de Obra	RS 3,00
			VALOR:	RS 13,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 10,05
10163	AÇO CA-50	KG	1,15000000	RS 8,74
10103	ARAME RECORTADO N. 18 BWG	KG	0,03000000	RS 9,25
			TOTAL Material	RS 10,33
			VALOR:	RS 13,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 1,98
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,10000000	RS 16,77
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,10000000	RS 20,77
			TOTAL Mão de Obra	RS 3,76
			VALOR:	RS 3,76

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 F. 3636  
 P.M. CARREI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços nº 001/2023/SME-TP	FONTE: VERBA	MSR
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	30% COM DESPESAS	61,7%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ	27% COM DESPESAS	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREI	23% COM RESERVAÇÃO	64,4%
		PROFITA	0,2%
		PROFITA	0,2%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 9,30
12543	SERVENTE	H	6,00000000	RS 15,55
			TOTAL Mão de Obra	RS 9,30
			VALOR:	RS 439,79

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 23,25
12543	SERVENTE	H	8,00000000	RS 15,55
			TOTAL Mão de Obra	RS 23,25
			VALOR:	RS 23,25

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 1,66
12543	SERVENTE	H	0,04000000	RS 16,40
			TOTAL Material	RS 16,40
			VALOR:	RS 1,66

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 31,57
00003743	LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LALOTAS + VIGOTAS) PARA PISO UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)	M2	1,00000000	RS 46,97
00040304	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,04000000	RS 16,40
00060193	TABUA NAO APARELHADA 2,5 X 20 CM EM MACRACANUBA ANGULIM OU EQUIVALENTE DA REGAO - BRUTA	M	1,87000000	RS 17,95
			TOTAL Material	RS 8,20
			VALOR:	RS 31,57

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 11,59
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50100000	RS 23,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35400000	RS 18,34
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 8,08
			VALOR:	RS 11,59

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				RS 1,98
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,50100000	RS 23,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35400000	RS 18,34
			TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	RS 8,08
			VALOR:	RS 1,98

ORÇÁO		DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
ORÇÁO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREIÇA - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	UNID.	MES
CERTAME	Tomada de Preços Nº 001/2023(SMS-TP)	60,7%	4,1%
DATA DO CERTAME	17/01/2024	SEI/PA	071 - COM RESERVAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREIÇA	SEI/PA	2023/01/001/RESERVAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREIÇA	PREÇOS	0,0%
		PREÇOS	0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM AF 06/2022	M3	1.211,000000	R\$ 15,53
103874	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES: FCK=25 MPa, PARA LAJES E VIGAS PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, PREPARAÇÃO E ACABAMENTO AF 02/2022, PÓS-TRATAMENTO EM FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PORTÁTEIS EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES AF 06/2020	M	0,97000000	R\$ 16,46
92273	SINAPI			R\$ 15,97
	TOTAL Serviço			R\$ 66,01
	VALOR:			R\$ 167,29

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	KG	1,15000000	R\$ 7,62
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,25
	TOTAL Material			R\$ 8,95

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	R\$ 16,77
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	R\$ 20,77
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 2,62
	VALOR:			R\$ 11,57

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 6,74
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,25
	TOTAL Material			R\$ 10,24

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,10000000	R\$ 16,77
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,10000000	R\$ 20,77
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 2,08
	VALOR:			R\$ 3,76

ORÇÁO		DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
ORÇÁO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREIÇA - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	UNID.	MES
CERTAME	Tomada de Preços Nº 001/2023(SMS-TP)	60,7%	4,1%
DATA DO CERTAME	17/01/2024	SEI/PA	071 - COM RESERVAÇÃO
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREIÇA	SEI/PA	2023/01/001/RESERVAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREIÇA	PREÇOS	0,0%
		PREÇOS	0,0%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10256	CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA 12MM (1,22 X 2,44M)	M2	0,28000000	R\$ 27,20
1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	1,20000000	R\$ 11,60
11228	PREÇO 18X27 (2,127 X 1,0) (APROXIMADAMENTE 180UN/KG)	KG	0,25000000	R\$ 12,70
1646	SARRAÇO DE 1"x4"	M	1,50000000	R\$ 4,96
11916	TABUA DE 1" DE 3A - L = 30cm	M	1,17000000	R\$ 9,21
	TOTAL Material			R\$ 41,67
	VALOR:			R\$ 14,09

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10041	AJUDANTE DE CARPANTEIRO	H	1,35000000	R\$ 16,77
10498	CARPANTEIRO	H	1,35000000	R\$ 20,77
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 50,68
	VALOR:			R\$ 92,20

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10169	AÇO CA-60	KG	1,15000000	R\$ 7,62
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,25
	TOTAL Material			R\$ 8,95

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	R\$ 16,77
10121	ARMADOR/FERREIRO	H	0,07000000	R\$ 20,77
	TOTAL Mão de Obra			R\$ 2,62
	VALOR:			R\$ 11,57

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163	AÇO CA-50	KG	1,15000000	R\$ 6,74
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	KG	0,02000000	R\$ 9,25
	TOTAL Material			R\$ 10,24



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍRE COM OBRAS DE REFORMA E OBRAS DE MANUTENÇÃO	DATA: 16/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	ORÇAMENTO APROVADO	85,7%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	ORÇAMENTO EXECUTADO	61,2%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABREÍRE	ORÇAMENTO EXECUTADO	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍRE	ORÇAMENTO EXECUTADO	67,7%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1.150,00000	R\$ 8,74	R\$ 10,05
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWS	KG	0,03000000	R\$ 9,25	R\$ 0,28
TOTAL Material				R\$ 10,33

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	H	0,10000000	R\$ 18,77	R\$ 1,88
10121 ARMADOR/FERREIRO	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra				R\$ 3,96
VALOR:				R\$ 14,09

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,82800000	R\$ 82,10	R\$ 67,89
10280 BRITA	M3	0,82700000	R\$ 10,99	R\$ 9,06
10805 CIMENTO-PORTLAND	KG	386,00000000	R\$ 0,52	R\$ 205,82
11805 PEDRISCO	M3	0,20900000	R\$ 67,99	R\$ 14,21
TOTAL Material				R\$ 331,77

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 93,30
VALOR:				R\$ 439,79

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	5,00000000	R\$ 20,77	R\$ 103,85
12543 SERVENTE	H	8,00000000	R\$ 15,55	R\$ 124,40
TOTAL Mão de Obra				R\$ 228,25
VALOR:				R\$ 228,25

4.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO CURADO 19x19x19cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-10cm (1:2:8) (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	M3	0,01500000	R\$ 82,10	R\$ 0,93
10441 CAL HIDRATADA	KG	2,18000000	R\$ 1,01	R\$ 2,20
10805 CIMENTO-PORTLAND	KG	2,18000000	R\$ 0,52	R\$ 1,13
12381 TIJOLO CERÂMICO CURADO 19x19x19cm	UN	25,00000000	R\$ 0,63	R\$ 15,75
TOTAL Material				R\$ 20,01

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
F. 3637  
P.M. CABREÍRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍRE COM OBRAS DE REFORMA E OBRAS DE MANUTENÇÃO	DATA: 16/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	ORÇAMENTO APROVADO	86,3%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	ORÇAMENTO EXECUTADO	60,3%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABREÍRE	ORÇAMENTO EXECUTADO	64,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍRE	ORÇAMENTO EXECUTADO	67,7%

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	1,00000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12543 SERVENTE	H	1,12000000	R\$ 15,55	R\$ 17,42
TOTAL Mão de Obra				R\$ 38,19
VALOR:				R\$ 54,20

4.2. C0805 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10811 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	1,00000000	R\$ 50,48	R\$ 50,48
TOTAL Material				R\$ 50,48

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
12543 SERVENTE	H	1,00000000	R\$ 15,55	R\$ 15,55
TOTAL Mão de Obra				R\$ 57,09
VALOR:				R\$ 114,48

4.3. 161391 Vidro temperado incolor 6mm com ferragens (m²)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
000350 Vidro temperado incolor 6mm	m²	1,00000000	R\$ 380,27	R\$ 380,27
TOTAL Material				R\$ 380,27

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
280026 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,54200000	R\$ 19,20	R\$ 29,61
280030 VIBRACERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,58900000	R\$ 22,85	R\$ 36,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 65,70
VALOR:				R\$ 445,97

4.4. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10882 BETONERA ELÉTRICA 950L (CHP)	H	0,02000000	R\$ 22,02	R\$ 0,44
TOTAL Equipamento Cabo Haste				R\$ 0,44

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10163 AÇO CA-50	KG	1,35000000	R\$ 8,74	R\$ 11,80
10103 ARAME RECOZIDO N. 18 BWS	KG	0,02000000	R\$ 9,25	R\$ 0,19
10108 AREIA GROSSA	M3	0,04000000	R\$ 88,74	R\$ 3,55
10528 CHAPA COMERSIADO RESINADO 19MM (1 10 X 2 20M)	M2	1,00000000	R\$ 21,91	R\$ 21,91
10905 CIMENTO-PORTLAND	KG	17,38000000	R\$ 0,52	R\$ 9,03
TOTAL				R\$ 46,68

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE COMPREENDE OBRAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 08/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%

ATA DE CONTRATAÇÃO  
 Nº 3638  
 P.M. CARIRÉ

5.1.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FOR-3,5 CM, C/AREIA E LANCAMENTO (M3)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391 PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
02543 SERVENTE	H	6,00000000	R\$ 15,55	R\$ 93,30
TOTAL Mão de Obra				R\$ 134,84
TOTAL				R\$ 134,84

5.1.2. 87332 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF\_07/2021 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21000000	R\$ 15,93	R\$ 3,32
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material				R\$ 3,67
TOTAL				R\$ 3,67

5.1.3. 87747 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADRIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF\_07/2021 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87373 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDADE) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,04310000	R\$ 687,99	R\$ 29,65
TOTAL				R\$ 29,65
TOTAL				R\$ 41,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE COMPREENDE OBRAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 08/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEI/PA: 2023/000000000	85,57%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS	L	0,21000000	R\$ 15,83	R\$ 3,32
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material				R\$ 3,67
TOTAL				R\$ 3,67

5.1.4. 87757 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF\_07/2021 (M2)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-II-32	KG	0,50000000	R\$ 0,70	R\$ 0,35
TOTAL Material				R\$ 0,35
TOTAL				R\$ 0,35

5.1.5. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-4/PFEL-4

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	KG	8,00000000	R\$ 1,87	R\$ 14,96
6500 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-4/PFEL-4	M2	1,10000000	R\$ 39,96	R\$ 43,96
TOTAL Material				R\$ 58,92
TOTAL				R\$ 58,92

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 06/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preço Nº 001/2023/SMS-TP	FEIÇÃO: 30371 COM REESTRUTURAÇÃO	H29% 41,8%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEINFRA: 2017 COM REESTRUTURAÇÃO	61,3% 47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SINAPI: 202374 COM REESTRUTURAÇÃO	94,44% 47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	Complementos	0,00% 0,00%

5.1.6. C1427 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANÁTOS (PAREDE/SO) (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,42200000	R\$ 3,30	R\$ 1,39
TOTAL Material					R\$ 1,39
Mão de Obra					
11328	LADRILHISTA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
12543	SERVENTE	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
TOTAL Mão de Obra					R\$ 7,26
VALOR:					R\$ 8,65

5.1.7. C1809 LASTRO DE CONCRETO INCLINDO PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,68800000	R\$ 62,10	R\$ 43,35
10280	BRITA	M3	0,87800000	R\$ 70,08	R\$ 61,54
10905	CEMENTO PORTLAND	KG	220,00000000	R\$ 0,52	R\$ 114,40
TOTAL Material					R\$ 219,29
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
12543	SERVENTE	H	16,00000000	R\$ 15,55	R\$ 248,80
TOTAL Mão de Obra					R\$ 290,34
VALOR:					R\$ 509,63

5.1.8. C2286 SOLEIRA DE MARMORE L = 15cm (M)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11882	SOLEIRA DE MARMORE DE ESCA	M	1,00000000	R\$ 47,77	R\$ 47,77
TOTAL Material					R\$ 47,77

Mão de Obra	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,08000000	R\$ 20,77	R\$ 1,66
12543	SERVENTE	H	0,04000000	R\$ 15,55	R\$ 0,62
TOTAL Mão de Obra					R\$ 2,28

Serviço	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTURA CIMENTO CALHEIR E AREIA PENA TRACAO 1:1:4	M3	0,00375000	R\$ 604,63	R\$ 2,27
TOTAL Serviço					R\$ 2,27
VALOR:					R\$ 52,32

5.1.9. 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, AF 05/2022 (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
VALOR:					R\$ 52,32

3638  
P.M. CARIRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 06/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preço Nº 001/2023/SMS-TP	FEIÇÃO: 30371 COM REESTRUTURAÇÃO	61,3% 47,76%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEINFRA: 2017 COM REESTRUTURAÇÃO	94,44% 47,46%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SINAPI: 202374 COM REESTRUTURAÇÃO	0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	Complementos	

5.1.10. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,00000000	R\$ 32,14	R\$ 32,14
TOTAL Material					R\$ 32,14
Mão de Obra com Encargos Complementares					
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03910000	R\$ 18,40	R\$ 1,72
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15640000	R\$ 18,34	R\$ 2,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 3,59
VALOR:					R\$ 11,99

5.1.10. C0112 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL C/ ALTURA MÍNIMA DE 50CM (UN)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10105	ARBUSTO ORNAMENTAL	UN	1,00000000	R\$ 32,14	R\$ 32,14
TOTAL Material					R\$ 32,14
Mão de Obra					
11277	JARDINEIRO	H	0,16590000	R\$ 18,95	R\$ 121
TOTAL Mão de Obra					R\$3,21
VALOR:					R\$ 31,35

5.2.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SPENEARAR TRACAO 1:3 ESP = 6mm P/ PAREDE (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MÉDIA	M3	0,00610000	R\$ 62,10	R\$ 3,96
10905	CEMENTO PORTLAND	KG	2,43000000	R\$ 0,52	R\$ 1,26
TOTAL Material					R\$1,64
Mão de Obra					
12391	PEDREIRO	H	0,10000000	R\$ 20,77	R\$ 1,08
12543	SERVENTE	H	0,15000000	R\$ 15,55	R\$ 1,33
TOTAL Mão de Obra					R\$4,41
VALOR:					R\$ 1,05

5.2.2. C0307 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENNERADA, TRACAO 1:4 (M2)

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
12543	SERVENTE	H	0,80000000	R\$ 15,55	R\$ 12,44
TOTAL Mão de Obra					R\$ 24,90
Mão de Obra					
C0165	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN TRACAO 1:4	M3	0,02500000	R\$ 769,91	R\$ 19,25
TOTAL Serviço					R\$ 8,25
VALOR:					R\$ 41,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÁ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME	Tomada de Preço Nº 001/2023/SMS-TP	FORMA DE PREÇO	SEMPRE
DATA DO CERTAME	17/01/2024	REGRAS	SEMPRE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	OBJETO DO CERTAME	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	VALOR	R\$ 21,79

5.2.3. C3029 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA T3AÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra	12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,55	R\$ 9,33
			TOTAL Mão de Obra				R\$ 21,79
			TOTAL				R\$ 21,79

DE CONTRATAÇÃO  
P.M. CARIRÉ

5.2.4. C4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm (900cm<sup>2</sup>) - PEI-5PEI-4 - P/ PAREDE (M2)

Materiais	16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	6,00000000	R\$ 1,87	R\$ 11,22
	16508	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 cm <sup>2</sup> ) - PEI-5PEI-4	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 31,45	R\$ 34,60
			TOTAL Material				R\$ 45,82
Mão de Obra	11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,77	R\$ 14,95
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,55	R\$ 11,20
			TOTAL Mão de Obra				R\$ 26,15
			TOTAL				R\$ 71,97

5.2.5. C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Materiais	16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,87	R\$ 14,96
	16503	PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO ESMALTADO)	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 56,48	R\$ 65,34
			TOTAL Material				R\$ 80,30
Mão de Obra	11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 20,77	R\$ 14,95
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 15,55	R\$ 11,20
			TOTAL Mão de Obra				R\$ 26,15
			TOTAL				R\$ 106,45

5.2.6. C3828 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE fmm E 10mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Materiais	10118	ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,67000000	R\$ 3,30	R\$ 2,23
			TOTAL Material				R\$ 2,23
Mão de Obra							
			TOTAL				R\$ 2,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÁ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME	Tomada de Preço Nº 001/2023/SMS-TP	FORMA DE PREÇO	SEMPRE
DATA DO CERTAME	17/01/2024	REGRAS	SEMPRE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	OBJETO DO CERTAME	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	VALOR	R\$ 9,49

5.3.1. C3970 FORRO DE GESSO CONVENCIONAL (60x60)cm COM TIRO E ARAME GALVANIZADO ENCAPADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Mão de Obra	11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
	12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 15,55	R\$ 3,11
			TOTAL Mão de Obra				R\$ 7,26
			TOTAL				R\$ 9,49

5.3.2. C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRILICA (M2)

Materiais	11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,50000000	R\$ 0,51	R\$ 0,26
	11511	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 4,40	R\$ 3,08
			TOTAL Material				R\$ 3,34
Mão de Obra	10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 16,77	R\$ 4,19
	12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 20,77	R\$ 10,38
			TOTAL Mão de Obra				R\$ 11,46
			TOTAL				R\$ 14,80

5.3.3. C1616 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA (M2)

Materiais	11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,11	R\$ 1,33
	11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,51	R\$ 0,13
	12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,55	R\$ 3,32
			TOTAL				R\$ 4,78

5.3.4. C1616 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS MASSA (M2)

Materiais	11490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 11,11	R\$ 1,33
	11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,51	R\$ 0,13
	12096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 19,55	R\$ 3,32
			TOTAL				R\$ 4,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÚE, COMBENEF. DO CARRETE ANEXO AO EDITAL.	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO</b>	17/07/2024
<b>CERTAME</b>	Tomada de Preços nº 001/2023/SLS-TP	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO LOCAL</b>	17/07/2024
<b>CLIENTE</b>	MUNICÍPIO DE CABREÚE	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO LOCAL</b>	17/07/2024
<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚE	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO LOCAL</b>	17/07/2024

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10045	ALDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,97
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
<b>TOTAL Mão de Obra</b>			<b>R\$ 14,18</b>			
<b>TOTAL Material</b>			<b>R\$ 4,78</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 18,96</b>			

5.3.4. C2487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOIS (M2)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 15,78	R\$ 7,57
11347	LIXA PARA MADEIRAMASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,51	R\$ 0,51
<b>TOTAL Material</b>			<b>R\$ 8,08</b>			

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10045	ALDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 16,77	R\$ 3,02
12395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 20,77	R\$ 4,15
<b>TOTAL Mão de Obra</b>			<b>R\$ 7,17</b>			
<b>TOTAL Material</b>			<b>R\$ 15,25</b>			

6.1.1. 90821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_172019 (UN)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
00002432	DOBRADICA EM ACOFERRNO, 3 1/2" X 3" E=1,9 A 2,1MM COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 30,34	R\$ 97,02
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,98	R\$ 1,19
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15920) DE 700 X 2100 MM DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFIADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 204,66	R\$ 204,66
<b>TOTAL Material</b>			<b>R\$ 206,87</b>			

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41400000	R\$ 22,42	R\$ 31,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70700000	R\$ 18,34	R\$ 12,97
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>			<b>R\$ 44,67</b>			
<b>VALOR</b>			<b>R\$ 341,54</b>			

6.1.2. 9821 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_172019 (UN)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
00002432	DOBRADICA EM ACOFERRNO, 3 1/2" X 3" E=1,9 A 2,1MM COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 30,34	R\$ 91,02
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,98	R\$ 1,19
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 92,21</b>			

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE INFANTIL, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÚE, COMBENEF. DO CARRETE ANEXO AO EDITAL.	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO</b>	17/07/2024
<b>CERTAME</b>	Tomada de Preços nº 001/2023/SLS-TP	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO LOCAL</b>	17/07/2024
<b>CLIENTE</b>	MUNICÍPIO DE CABREÚE	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO LOCAL</b>	17/07/2024
<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÚE	<b>ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL</b>	<b>DATA DO CENÁRIO LOCAL</b>	17/07/2024

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15920) DE 800 X 2100 MM DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFIADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 223,19	R\$ 223,19
<b>TOTAL Material</b>			<b>R\$ 35,40</b>			
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 258,59</b>			

6.1.3. 90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_172019 (UN)

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
00002432	DOBRADICA EM ACOFERRNO, 3 1/2" X 3" E=1,9 A 2,1MM COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 30,34	R\$ 97,02
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,98	R\$ 1,19
00010554	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15920) DE 900 X 2100 MM DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NÚCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFIADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 296,76	R\$ 296,76
<b>TOTAL Material</b>			<b>R\$ 298,97</b>			

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54800000	R\$ 22,42	R\$ 34,65
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 18,34	R\$ 14,18
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>			<b>R\$ 48,83</b>			
<b>VALOR</b>			<b>R\$ 347,80</b>			

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 22,42	R\$ 37,62
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83800000	R\$ 18,34	R\$ 15,39
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>			<b>R\$ 53,01</b>			
<b>VALOR</b>			<b>R\$ 441,98</b>			

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL		
COMP015	PORTA DE MADEIRA DE CORRE 0,70X2,10M, INCLUSO FERRAGENS E ALZARES	UN	1,00000000	R\$ 941,08	R\$ 941,08
<b>TOTAL Mão de Obra</b>			<b>R\$ 104,60</b>		
<b>VALOR</b>			<b>R\$ 946,68</b>		

6.1.5. C1971 PORTA DE VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS (1,80X2,10m E=10mm (CJ))

UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL			
10299	BICHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 6,26	R\$ 16,26
10494	CARPINTEIRO (1037)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 4,03	R\$ 12,4
10565	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 21,07	R\$ 27,39
11034	DOBRADICA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 32,29	R\$ 84,21
11036	DOBRADICA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 30,75	R\$ 80,65
11152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1501)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 69,24	R\$ 121,01
<b>TOTAL</b>			<b>R\$ 302,91</b>			

Página 40

ORÇÁ		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRIETE - CONDOMÍNIO ORÇAMENTO APROVADO EDITAL	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP			
DATA DO CERTAME:	11/01/2024			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRIETE-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIETE			

**CONTRATAÇÃO OBRAS**  
3640  
P.M. CABRIETE

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007668	UN	4,816600000	R\$ 0,82	R\$ 2,99
00098888	M	6,850400000	R\$ 36,42	R\$ 249,49
00099025	UN	0,547320000	R\$ 918,63	R\$ 502,77
00000142	310ML	0,882900000	R\$ 39,27	R\$ 34,07
TOTAL Material				R\$ 799,32
Mão de Obra com Encargos Complementares				
883039	H	0,382800000	R\$ 23,47	R\$ 8,98
88316	H	0,191000000	R\$ 18,34	R\$ 3,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 12,48
VALOR:				R\$ 802,40

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19046	UN	1,200000000	R\$ 5,07	R\$ 6,08
19153	UN	0,400000000	R\$ 271,02	R\$ 108,41
19152	UN	0,400000000	R\$ 64,76	R\$ 25,90
19046	M2	1,000000000	R\$ 15,22	R\$ 15,68
TOTAL Material				R\$ 156,07
VALOR:				R\$ 156,07

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	M3	0,005000000	R\$ 68,74	R\$ 0,03
10208	M	1,300000000	R\$ 18,15	R\$ 23,60
VALOR:				R\$ 23,60

ORÇÁ		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRIETE - CONDOMÍNIO ORÇAMENTO APROVADO EDITAL	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP			
DATA DO CERTAME:	11/01/2024			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRIETE-CE			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIETE			

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805	KG	0,150000000	R\$ 0,52	R\$ 0,08
11158	UN	0,330000000	R\$ 20,96	R\$ 6,88
12224	M2	1,000000000	R\$ 110,22	R\$ 110,22
TOTAL Material				R\$ 140,81
Mão de Obra				
15350	H	1,000000000	R\$ 20,77	R\$ 20,77
12391	H	0,360000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27
12543	H	0,250000000	R\$ 15,56	R\$ 3,89
TOTAL Mão de Obra				R\$ 31,93
VALOR:				R\$ 172,74

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00098888	UN	0,833300000	R\$ 460,80	R\$ 383,96
00004377	UN	9,200000000	R\$ 0,24	R\$ 2,21
00098943	UN	0,623300000	R\$ 25,94	R\$ 16,17
TOTAL Material				R\$ 402,36
Mão de Obra com Encargos Complementares				
883039	H	0,519000000	R\$ 23,47	R\$ 12,18
88316	H	0,256000000	R\$ 18,34	R\$ 4,75
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 16,93
VALOR:				R\$ 449,29

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000559	M2	1,000000000	R\$ 906,05	R\$ 906,05
00004377	UN	17,413000000	R\$ 0,24	R\$ 4,18
00039851	UN	0,424000000	R\$ 25,94	R\$ 11,00
TOTAL Material				R\$ 921,23
Mão de Obra com Encargos Complementares				
883039	H	0,720000000	R\$ 23,47	R\$ 16,80
88316	H	0,380000000	R\$ 18,34	R\$ 6,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 23,60
VALOR:				R\$ 944,73

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000559	M2	1,000000000	R\$ 906,05	R\$ 906,05
00004377	UN	17,413000000	R\$ 0,24	R\$ 4,18
00039851	UN	0,424000000	R\$ 25,94	R\$ 11,00
TOTAL Material				R\$ 921,23
Mão de Obra com Encargos Complementares				
883039	H	0,720000000	R\$ 23,47	R\$ 16,80
88316	H	0,380000000	R\$ 18,34	R\$ 6,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 23,60
VALOR:				R\$ 944,73

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	CONTRATO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POBRE E DO MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE - CONTRARTE DE CONCRETO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b>	08/01/2024	<b>BDI:</b>	25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços nº 001/2023/SMS-TP	<b>RECEITA VENCIDA:</b>	80,7%	<b>RECEITA:</b>	80,7%
<b>DATA DO CERTAME LOCAL:</b>	17/01/2024	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	81,9%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	81,9%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	84,4%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	84,4%
		<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	87,7%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	87,7%
		<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	89,4%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	89,4%
		<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	91,2%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	91,2%

**6.2.3. 94672 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS 2 VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF - (22/2019) (M2)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00044034	JANELA VENEZIANA DE CORRER EM ALUMÍNIO PERFIL 25. 100 X 120 CM (A X U), 3 FLS 2 VENEZIANAS E 1 BATENTE SEM MANDRIL ACABAMENTO BRANCO OU QUARNICAZALZAR DE 8 A 9 CM COM VIDRO 4 MM, SEM QUARNICAZALZAR	UN	0,83280000	R\$ 721,43	R\$ 600,81
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCOADO COM ROSCA SOBERBA CABECA CHATA E BANDA SIMPLES. DIÂMETRO 4,2 MM. COMPRIMENTO 3,2 - 7 MM	UN	9,20000000	R\$ 0,24	R\$ 2,21
00036961	SILICONE ACETILCO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,62330000	R\$ 25,94	R\$ 16,17
TOTAL Material					R\$ 619,19
TOTAL					R\$ 619,19

**6.2.4. C2673 VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E = 4mm, COLOCADO (M2)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12252	VIDRO COMUM FUMÊ E = 4MM (COLOCADO)	M2	1,00000000	R\$ 188,08	R\$ 188,08
TOTAL Material					R\$ 188,08
VALOR					R\$ 188,08

**6.2.5. C1426 GRADE DE FERRO DE PROTEÇÃO (M2)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	M3	0,00900000	R\$ 62,10	R\$ 0,56
10441	CAL HIDRATADA	KG	0,57000000	R\$ 1,01	R\$ 0,58
10806	CIMENTO PORTLAND	KG	2,84000000	R\$ 0,52	R\$ 1,48
11222	GRADE DE FERRO	M2	1,00000000	R\$ 90,73	R\$ 90,73
TOTAL Material					R\$ 93,29
TOTAL					R\$ 93,29

**DE CONTRATAÇÃO**  
**3640 V**  
**P.M. CARIRE**

**6.3.1. 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF - 03/2016 (M)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00800000	R\$ 7,87	R\$ 0,05
TOTAL					R\$ 0,05

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	CONTRATO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO POBRE E DO MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE - CONTRARTE DE CONCRETO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b>	08/01/2024	<b>BDI:</b>	25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços nº 001/2023/SMS-TP	<b>RECEITA VENCIDA:</b>	80,7%	<b>RECEITA:</b>	80,7%
<b>DATA DO CERTAME LOCAL:</b>	17/01/2024	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	81,9%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	81,9%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	84,4%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	84,4%
		<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	87,7%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	87,7%
		<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	89,4%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	89,4%
		<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	91,2%	<b>RECEITA COM DESCONTO:</b>	91,2%

**6.3.3. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF - 03/2016 (M)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM. COMPRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,20
TOTAL Material					R\$ 1,20
VALOR					R\$ 1,20

**6.3.2. 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF - 03/2016 (M)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002902	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00700000	R\$ 7,87	R\$ 1,06
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM. COMPRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,20
TOTAL Material					R\$ 1,26
TOTAL					R\$ 1,26

**6.3.3. 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF - 03/2016 (M)**

Material	Fonte	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002902	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,00800000	R\$ 7,87	R\$ 1,05
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHO 4,2 A 12,5" MM. COMPRIMENTO 20 MM	UN	6,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,20
TOTAL					R\$ 1,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRIE/CE - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/10/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FONTE:	SEMPRE	RECURSOS COM DESTINAÇÃO	68,7%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	27,7%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRIE/CE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	64,4%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	0,0%

0000491	PONTELETE 7,5 X 7,5- CM EM PRUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,35200000	R\$ 9,81	R\$ 3,45	
					TOTAL Material	R\$ 4,70	
						TOTAL	R\$ 3,45

89309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37800000	R\$ 23,47	R\$ 8,62	
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18900000	R\$ 18,34	R\$ 3,45	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 12,27	
						TOTAL	R\$ 8,01

94970	CONCRETO FCK + ZIMPA, TRAÇO 1:2:7,3 TEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01900000	R\$ 444,83	R\$ 8,01	
92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 6,3 MM AF_09/2022	SINAPI	KG	0,49000000	R\$ 11,21	R\$ 5,49	
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	SINAPI	M2	0,35000000	R\$ 160,49	R\$ 56,17	
					TOTAL Serviço	R\$ 69,67	
						VALOR:	R\$ 86,64

6.3.4. 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF\_03/2016 (M)

0000292	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 7,87	R\$ 0,08	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,20	
0000491	PONTELETE 7,5 X 7,5- CM EM PRUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,22000000	R\$ 9,81	R\$ 2,16	
					TOTAL Material	R\$ 3,42	
						TOTAL	R\$ 3,30

89309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 23,47	R\$ 8,45	
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 18,34	R\$ 3,30	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 11,75	
						TOTAL	R\$ 10,09

94970	CONCRETO FCK + ZIMPA, TRAÇO 1:2:7,3 TEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	R\$ 444,83	R\$ 10,69	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_09/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,27	R\$ 8,90	
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	R\$ 160,49	R\$ 64,20	
					TOTAL Serviço	R\$ 83,78	
						VALOR:	R\$ 98,95

6.3.5. 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO. AF\_03/2016 (M)

MATERIAL	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	FONTE	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000292				L	0,00500000	R\$ 7,87	R\$ 0,04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRIE/CE - CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	09/10/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FONTE:	SEMPRE	RECURSOS COM DESTINAÇÃO	68,7%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	27,7%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRIE/CE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	64,4%
CIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIE	SEMPRE	SEMPRE	SEMPRE	0,0%

0000491	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	M	1,22000000	R\$ 9,81	R\$ 11,99	
					TOTAL Material	R\$ 13,23	
						TOTAL	R\$ 13,23

89309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38800000	R\$ 23,47	R\$ 9,06	
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19300000	R\$ 18,34	R\$ 3,54	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 12,80	
						TOTAL	R\$ 21,86

94970	CONCRETO FCK + ZIMPA, TRAÇO 1:2:7,3 TEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01200000	R\$ 444,83	R\$ 5,34	
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60 DIÂMETRO DE 6,0 MM AF_09/2022	SINAPI	KG	0,30880000	R\$ 10,85	R\$ 3,34	
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	SINAPI	M2	0,30000000	R\$ 160,49	R\$ 48,15	
					TOTAL Serviço	R\$ 56,83	
						VALOR:	R\$ 82,86

6.3.6. 93189 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF\_03/2016 (M)

0000292	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00700000	R\$ 7,87	R\$ 0,06	
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLASTICO PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	R\$ 0,20	R\$ 1,20	
0000491	PONTELETE 7,5 X 7,5- CM EM PRUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,37900000	R\$ 9,81	R\$ 3,72	
					TOTAL Material	R\$ 4,98	
						TOTAL	R\$ 4,98

89309	PREDEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35000000	R\$ 23,47	R\$ 8,21	
89316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17500000	R\$ 18,34	R\$ 3,21	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 11,42	
						TOTAL	R\$ 11,42

94970	CONCRETO FCK + ZIMPA, TRAÇO 1:2:7,3 TEM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_05/2021	SINAPI	M3	0,02400000	R\$ 444,83	R\$ 10,66	
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 DIÂMETRO DE 8,0 MM AF_09/2022	SINAPI	KG	0,79000000	R\$ 11,27	R\$ 8,90	
92270	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM AF_09/2020	SINAPI	M2	0,40000000	R\$ 160,49	R\$ 64,20	
					TOTAL Serviço	R\$ 83,78	
						VALOR:	R\$ 100,18

6.4.1. C1870 PEITORIL DE MARMORE L=15cm (M)

MATERIAL		FONTE	SINAPI	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	-------	--------	------	-------------	----------------	-------



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	08/01/2024	BOL:	25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº001/2023/SMS-TP	VERBA:	2023/03/RECURSOS	HOM:	80,33%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	UNID:	1271/COM DESPESAS	MES:	47,79%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	CONVÊNIO:	27239/COM DESPESAS	DIÁRIAS:	47,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	CONDIÇÃO:	PROPRIA	OUTROS:	0,00%

11607	PELIGORIL DE MARRONRE - 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	RS 65,95	RS 65,95
					TOTAL Material	RS 65,95

Mão de Obra						
12391	PEDEIREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	RS 20,77	RS 1,66
12543	SERVELENTE	SEINFRA	H	0,04000000	RS 15,55	RS 0,62
					TOTAL Mão de Obra	RS 2,28

Serviço						
CO197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIRL E AREIA SIEN TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	RS 594,63	RS 2,27
					TOTAL Serviço	RS 2,27
					VALOR	RS 70,50

**6.5.1. 200130 CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO (M2)**

Mão de Obra						
200130	CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMINIO E DOMO ACRILICO	SEINFRA	M2	1,00000000	RS 1.949,77	RS 1.949,77
					TOTAL Mão de Obra	RS 1.949,77
					VALOR	RS 1.949,77

**7.1.1.1. C26116 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 25mm (1/4") (M)**

Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00050000	RS 41,55	RS 0,02
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00020000	RS 36,08	RS 0,01
12200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	RS 2,75	RS 2,78
					TOTAL Material	RS 2,81

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,12000000	RS 16,77	RS 2,01
12320	ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,12000000	RS 20,32	RS 2,44
					TOTAL Mão de Obra	RS 4,45
					VALOR	RS 7,26

**7.1.1.2. C2617 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 32mm (1") (M)**

Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00070000	RS 41,55	RS 0,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	RS 36,08	RS 0,01
12201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	1,01000000	RS 8,17	RS 8,23
					TOTAL Material	RS 8,27

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,13000000	RS 16,77	RS 2,18
12320	ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,13000000	RS 20,32	RS 2,64
					TOTAL	RS 4,82

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
**PM CARIRÉ**  
 F. 3641

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	08/01/2024	BOL:	25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº001/2023/SMS-TP	VERBA:	2023/03/RECURSOS	HOM:	80,33%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	UNID:	0071/COM DESPESAS	MES:	47,79%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	CONVÊNIO:	27239/COM DESPESAS	DIÁRIAS:	47,49%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	CONDIÇÃO:	PROPRIA	OUTROS:	0,00%

TOTAL Mão de Obra						
					VALOR	RS 11,09

**7.1.1.3. C2618 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 40mm (1 1/4") (M)**

Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00090000	RS 41,55	RS 1,03
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00030000	RS 36,08	RS 1,01
12202	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 40MM (1 1/4")	SEINFRA	M	1,01000000	RS 8,99	RS 1,08
					TOTAL Material	RS 3,12

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,20000000	RS 16,77	RS 1,35
12320	ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,20000000	RS 20,32	RS 1,66
					TOTAL Mão de Obra	RS 3,01
					VALOR	RS 11,53

**7.1.1.4. C2619 TUBO PVC SOLD. MARRON D= 50mm (1 1/2") (M)**

Material						
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,00120000	RS 41,55	RS 0,05
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,00050000	RS 36,08	RS 1,02
12203	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 50MM (1 1/2")	SEINFRA	M	1,01000000	RS 10,29	RS 1,30
					TOTAL Material	RS 3,46

Mão de Obra						
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,24000000	RS 16,77	RS 1,02
12320	ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,24000000	RS 20,32	RS 1,88
					TOTAL Mão de Obra	RS 3,00
					VALOR	RS 11,96

**7.1.2.1. 94706 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016 (UN)**

Material						
00000099	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'ÁGUA	SINAPI	UN	1,00000000	RS 24,10	RS 2,10
00020090	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	UN	0,19400000	RS 15,40	RS 1,18
00039383	LUA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAU 100	SINAPI	UN	0,01800000	RS 1,51	RS 1,03
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,03500000	RS 56,94	RS 1,98
					TOTAL Material	RS 6,27

Mão de Obra com Estrangulamento Complementar						
88248	AUXILIAR DE ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	RS 18,59	RS 1,36
88247	ENCAIXADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARREGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18100000	RS 22,73	RS 1,11
					TOTAL	RS 2,47

DE CONTRATAÇÃO  
 Fl. 3642  
 P.M. CABRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRECE CONDOMÍNIO ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP
DATA DO CERTAME:	17/01/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRECE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRE

DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares			
VALOR:	R\$ 37,74		

7.1.2.3. 104004 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750º GR	SINAPl	0,01260000	R\$ 50,25
00000820	BLOCO DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPl	1,00000000	R\$ 5,25
00038383	LIXA DAQUILA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPl	0,04350000	R\$ 1,51
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPl	0,01650000	R\$ 56,94
TOTAL Material				R\$ 69,91

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,13060000	R\$ 16,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,13060000	R\$ 22,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 5,40
VALOR:				R\$ 12,31

7.1.2.3. 104004 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750º GR	SINAPl	0,02740000	R\$ 50,25
00038383	LIXA DAQUILA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPl	0,07050000	R\$ 1,91
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPl	0,03300000	R\$ 56,94
00007142	TE DE REDUÇÃO, PVC, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPl	1,00000000	R\$ 8,87
TOTAL Material				R\$ 12,11

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,30590000	R\$ 16,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,30590000	R\$ 22,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 12,84
VALOR:				R\$ 24,75

7.1.2.4. 104008 TÊ DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750º GR	SINAPl	0,01940000	R\$ 50,25
00038383	LIXA DAQUILA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPl	0,06990000	R\$ 1,51
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPl	0,02480000	R\$ 56,94
00007130	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPl	1,00000000	R\$ 13,60
TOTAL				R\$ 13,60

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRECE CONDOMÍNIO ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP
DATA DO CERTAME:	17/01/2024
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRECE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRE

DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
TOTAL Material			
VALOR:	R\$ 18,09		

7.1.2.5. 104006 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 90MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750º GR	SINAPl	0,01760000	R\$ 50,26
00038383	LIXA DAQUILA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPl	0,06610000	R\$ 1,51
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPl	0,02250000	R\$ 50,94
00007129	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPl	1,00000000	R\$ 9,36
TOTAL Material				R\$ 11,62

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,23110000	R\$ 18,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,23110000	R\$ 22,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 9,56
VALOR:				R\$ 21,17

7.1.2.6. 104005 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750º GR	SINAPl	0,02120000	R\$ 50,26
00038383	LIXA DAQUILA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPl	0,07240000	R\$ 1,51
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPl	0,02700000	R\$ 56,94
00007131	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPl	1,00000000	R\$ 16,62
TOTAL Material				R\$ 19,34

Mão de Obra com Encargos Complementares	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,28100000	R\$ 18,59
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPl	0,28100000	R\$ 22,73
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 11,61
VALOR:				R\$ 30,95

7.1.2.7. 104012 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122	ADENSIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 750º GR	SINAPl	0,01940000	R\$ 50,25
00038383	LIXA DAQUILA EM FOLHA, GRAO 100	SINAPl	0,06990000	R\$ 1,51
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPl	0,02480000	R\$ 56,94
00007130	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPl	1,00000000	R\$ 13,60
TOTAL				R\$ 13,60

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b> 09/01/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	<b>ORÇ. ANEXO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	SETORES	DE 31%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SETORES	DE 31%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	UN	0,01560000	R\$ 50,26	R\$ 0,80
00039383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06070000	R\$ 1,51	R\$ 0,09
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01890000	R\$ 50,94	R\$ 1,07
00001738	TE DE REDUÇÃO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 7,97	R\$ 7,97
				TOTAL Material	R\$ 9,93
					R\$ 9,93

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,29010000	R\$ 18,59	R\$ 4,29
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23610000	R\$ 22,73	R\$ 5,37
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 9,76
					R\$ 9,76

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
7.1.2.8. 1008500	TE DE REDUÇÃO 90 PVC SOLDÁVEL, 40 X 25mm (UN)	UN	1,00000000	R\$ 14,20	R\$ 14,20
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 14,20
					R\$ 14,20

**7.1.2.9. 103933 BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022 (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	UN	0,01690000	R\$ 50,26	R\$ 0,53
00000812	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 1,93	R\$ 1,93
00039383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03940000	R\$ 1,51	R\$ 0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01293000	R\$ 50,94	R\$ 0,71
				TOTAL Material	R\$ 3,23

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11610000	R\$ 18,59	R\$ 2,20
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,11610000	R\$ 22,73	R\$ 2,68
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,88
					R\$ 4,88

**7.1.2.10. 89426 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022 (UN)**

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	UN	0,01740000	R\$ 50,26	R\$ 0,62
00039383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05110000	R\$ 1,51	R\$ 0,08
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01430000	R\$ 50,94	R\$ 0,81
				TOTAL	R\$ 1,51

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	<b>DATA:</b> 09/01/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	<b>ORÇ. ANEXO</b>	<b>VALOR</b>
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	SETORES	DE 31%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SETORES	DE 31%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%
		SETORES	DE 31%

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00007136	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 6,15	R\$ 6,15
				TOTAL Material	R\$7,66

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	UN	0,00820000	R\$ 50,26	R\$ 0,41
00000829	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
00039383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03910000	R\$ 1,51	R\$ 0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00890000	R\$ 50,94	R\$ 0,45
				TOTAL Material	R\$1,97

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09840000	R\$ 18,59	R\$ 1,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09840000	R\$ 22,73	R\$ 2,26
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$4,11
					R\$4,11

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
7.1.2.12. 89426	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af. 06/2022 (UN)	UN	0,00710000	R\$ 50,26	R\$ 0,36
				TOTAL	R\$ 0,36

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM '850' GR	UN	0,00710000	R\$ 50,26	R\$ 0,36
00003629	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 0,67	R\$ 0,67
00039383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03900000	R\$ 1,51	R\$ 0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00890000	R\$ 50,94	R\$ 0,45
				TOTAL Material	R\$1,54

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>ORÇ.</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO EDITAL	<b>BDI - 25,44%</b>
<b>CLIENTE</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	
<b>DATA DO CERTAME</b>	17/01/2024	
<b>LOCAL</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	
<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	

7.1.2.13, 89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850' GR	UN	0,01060000	R\$ 50,26	R\$ 0,53
00038983 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,05070000	R\$ 1,51	R\$ 0,08
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01200000	R\$ 56,94	R\$ 0,68
00007139 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL (NBR 5649)	UN	1,00000000	R\$ 1,10	R\$ 1,10
TOTAL Material				R\$ 2,39

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20260000	R\$ 18,59	R\$ 3,77
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,20260000	R\$ 22,73	R\$ 4,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 8,38
VALOR				R\$ 10,77

7.1.2.14, 89367 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850' GR	UN	0,00940000	R\$ 50,26	R\$ 0,47
00003536 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM PARA ÁGUA FRIA FREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 2,23	R\$ 2,23
00038983 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04030000	R\$ 1,51	R\$ 0,06
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01100000	R\$ 56,94	R\$ 0,63
TOTAL Material				R\$ 3,39

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18120000	R\$ 18,59	R\$ 3,37
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,18120000	R\$ 22,73	R\$ 4,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 7,49
VALOR				R\$ 10,88

7.1.2.15, 89398 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850' GR	UN	0,01410000	R\$ 50,26	R\$ 0,71
00038983 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,06050000	R\$ 1,51	R\$ 0,09
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01650000	R\$ 56,94	R\$ 0,94
00007140 TE SOLDÁVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA ÁGUA FRIA FREDIAL (NBR 5649)	UN	1,00000000	R\$ 3,47	R\$ 3,47
TOTAL Material				R\$ 5,21

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000		
VALOR				

<b>ORÇ.</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO EDITAL	<b>BDI - 25,44%</b>
<b>CLIENTE</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	
<b>DATA DO CERTAME</b>	17/01/2024	
<b>LOCAL</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	
<b>CLIENTE</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	

7.1.2.16, 89393 TUBO CURTO COM BOISA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOISA E ROSCA, 25 MM X 3/4" PARA ÁGUA FRIA	UN	1,00000000	R\$ 0,82	R\$ 0,82
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850' GR	UN	0,00590000	R\$ 50,26	R\$ 0,30
00038983 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03150000	R\$ 1,51	R\$ 0,05
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00070000	R\$ 56,94	R\$ 0,40
TOTAL Material				R\$ 1,57

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09440000	R\$ 18,59	R\$ 1,75
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09440000	R\$ 22,73	R\$ 2,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 3,90
VALOR				R\$ 5,47

7.1.2.17, 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850' GR	UN	0,00590000	R\$ 50,26	R\$ 0,30
00020147 JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA FREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 4,92	R\$ 4,92
00038983 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,03150000	R\$ 1,51	R\$ 0,05
00020083 SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00070000	R\$ 56,94	R\$ 0,40
TOTAL Material				R\$ 5,67

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13120000	R\$ 18,59	R\$ 2,44
89267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13120000	R\$ 22,73	R\$ 2,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 5,42
VALOR				R\$ 11,09

7.1.2.18, 89396 TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOISA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_06/2022 (UN)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000122 ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850' GR	UN	0,00980000	R\$ 50,26	R\$ 0,44
00038983 LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,04940000	R\$ 1,51	R\$ 0,07
TOTAL				R\$ 0,51

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
89248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00000000		
VALOR				

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME O PLANEJAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	TIPO DE LICITAÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	ORÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	TIPO DE LICITAÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	TIPO DE LICITAÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,01050000	R\$ 0,60
00007137	TE PVC, SOLDADVEL, COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00000000	R\$ 9,20
TOTAL Material				R\$ 10,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 17,53

7.1.2.19. 89563 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDADVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PUNHA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDADVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	UN	1,00000000	R\$ 1,65
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 500 GR	UN	0,00820000	R\$ 0,41
00039383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,01200000	R\$ 1,51
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,00950000	R\$ 0,54
TOTAL Material				R\$ 2,92
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 2,16
VALOR				R\$ 4,78

7.1.3.1. C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2') (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11890	FITA DE VEDAÇÃO	M	2,26000000	R\$ 0,59
11802	REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2')	UN	1,00000000	R\$ 80,19
TOTAL Material				R\$ 80,78
TOTAL Mão de Obra				R\$ 112,30

7.1.3.2. 89987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCADVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,95000000	R\$ 16,77
12320	ENCANADOR	H	0,65000000	R\$ 20,32
TOTAL Mão de Obra				R\$ 31,92
VALOR				R\$ 112,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

ORÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME O PLANEJAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	TIPO DE LICITAÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	ORÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	TIPO DE LICITAÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	TIPO DE LICITAÇÃO:	001/17 - TOMADA DE PREÇOS	MODALIDADE:	ME

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01080000	R\$ 12,04
00009005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4", (REF= 1599)	UN	1,00000000	R\$ 67,99
TOTAL Material				R\$ 81,12
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 1,13
VALOR				R\$ 71,26

7.1.3.3. 94792 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCADVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_08/2021 (UN)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00003148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	0,01320000	R\$ 12,04
00008013	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1", (REF= 1599)	UN	1,00000000	R\$ 83,22
TOTAL Material				R\$ 95,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 1,82
VALOR				R\$ 94,10

7.2.1.1. C2595 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1 1/2") (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10076	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00500000	R\$ 41,55
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,00150000	R\$ 36,08
12194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5989)	M	1,01000000	R\$ 3,60
TOTAL Material				R\$ 81,23
TOTAL Mão de Obra				R\$ 90
VALOR				R\$ 110,2

7.2.1.2. C2596 TUBO PVC BRANCO PREGOTO D=50mm (2") (M)

Material	UNID	QTD	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,00750000	R\$ 41,55
11888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01100000	R\$ 36,08
12195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2") - (NBR 5989)	M	1,01000000	R\$ 8,12
TOTAL				R\$ 118
VALOR				R\$ 110,2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
P.M. CARIRÉ

**IMPRESA**  
**OPSSIM**  
**3644**  
**P.M. CABRIE**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRIE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,43%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEÇÃO:	20206 COM RESERVAÇÃO	82,7%	82,7%
DATA DO CERTAME:	11/01/2024	SENAI:	027 COM RESERVAÇÃO	83,8%	47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRIE-CE	SENAI:	20206 COM RESERVAÇÃO	84,4%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIE	CONCEIÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra									R\$ 11,13
VALOR:									R\$ 18,02

**7.2.1.3. C2593 TUBO PVC BRANCO PIESGOTO D=100MM (4') (M)**

MATERIAL	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	COEFICIENTE	0,02500000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,55	TOTAL	R\$ 1,04
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	COEFICIENTE	0,04000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36,08	TOTAL	R\$ 1,44
	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 9888)	UNID	M	COEFICIENTE	1,01000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,87	TOTAL	R\$ 10,07
TOTAL Material									R\$ 12,55

Mão de Obra	AJUDANTE DE ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,52000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 8,72
	ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,52000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 10,57
TOTAL Mão de Obra									R\$ 19,29
VALOR:									R\$ 31,84

**7.2.2.1. C2359 TE PVC BRANCO PIESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. (UN)**

MATERIAL	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	COEFICIENTE	0,02250000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,55	TOTAL	R\$ 0,93
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	COEFICIENTE	0,03300000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36,08	TOTAL	R\$ 1,18
	TE PVC PARA ESGOTO DE 50MM (2')	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 4,84	TOTAL	R\$ 4,84
TOTAL Material									R\$ 6,96

Mão de Obra	AJUDANTE DE ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,29000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 4,86
	ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,29000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 5,89
TOTAL Mão de Obra									R\$ 10,75
VALOR:									R\$ 17,71

**7.2.2.2. C1562 JOELHO PVC BRANCO PIESGOTO D=50mm (2') (UN)**

MATERIAL	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	COEFICIENTE	0,01500000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,55	TOTAL	R\$ 0,62
	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,71	TOTAL	R\$ 1,71
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	COEFICIENTE	0,02200000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36,08	TOTAL	R\$ 0,79
TOTAL Material									R\$ 3,12

Mão de Obra	AJUDANTE DE ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,28000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 4,70
-------------	------------------------	------	---	-------------	------------	----------------	-----------	-------	----------

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABRIE-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,43%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEÇÃO:	20206 COM RESERVAÇÃO	82,7%	82,7%
DATA DO CERTAME:	11/01/2024	SENAI:	027 COM RESERVAÇÃO	83,8%	47,76%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CABRIE-CE	SENAI:	20206 COM RESERVAÇÃO	84,4%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIE	CONCEIÇÃO:	PROPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra	ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,28000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 5,69
TOTAL Mão de Obra									R\$ 10,99
VALOR:									R\$ 13,51

**7.2.2.3. C2347 TE PVC BRANCO CREDUÇÃO PIESGOTO D=100X50mm (4'X2') (UN)**

MATERIAL	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	COEFICIENTE	0,05750000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,55	TOTAL	R\$ 2,39
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	COEFICIENTE	0,09100000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36,08	TOTAL	R\$ 3,28
	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10,40	TOTAL	R\$ 10,40
TOTAL Material									R\$ 16,07

Mão de Obra	AJUDANTE DE ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,46000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 7,71
	ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,46000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra									R\$ 17,06
VALOR:									R\$ 33,13

**7.2.2.4. 053417 JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm (UN)**

Mão de Obra	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 22,54	TOTAL	R\$ 22,54
TOTAL Mão de Obra									R\$ 22,54
VALOR:									R\$ 22,54

**7.2.2.5. C1584 JUNÇÃO SIMPLES GINSPÊÇA PVC PIESGOTO D=100mm (4') (UN)**

MATERIAL	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	COEFICIENTE	0,05000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,55	TOTAL	R\$ 2,08
	JUNÇÃO COM INSPEÇÃO PVC BRANCO ESGOTO DE 100MM	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 14,97	TOTAL	R\$ 14,97
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	COEFICIENTE	0,08000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36,08	TOTAL	R\$ 2,89
TOTAL Material									R\$ 19,94

Mão de Obra	AJUDANTE DE ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,46000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 7,71
	ENCANAADOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,46000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra									R\$ 17,06
VALOR:									R\$ 37,00

**7.2.2.6. C1582 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC PIESGOTO 100X50mm(4'X2') (UN)**

MATERIAL	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	UNID	KG	COEFICIENTE	0,05750000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 41,55	TOTAL	R\$ 2,39
	JUNÇÃO PVC PARA ESGOTO 100X50MM (4X2')	UNID	UN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 11,09	TOTAL	R\$ 11,09
	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	UNID	L	COEFICIENTE	0,09100000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 36,08	TOTAL	R\$ 3,28

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	08/01/2024	BOL:	25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços nº 001/2023/SMS-TP	FORTE:	VENHA	MEN	MES
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SECO:	3220 COM DESPESAS	85,5%	41,5%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	SRU:	0271 COM DESPESAS	64,4%	47,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	COMP:	20204 COM DESPESAS	66,4%	47,6%
		PROJ:	PROJISA	0,0%	0,0%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,46000000	R\$ 16,77	R\$ 7,71
12320 ENCAIXADOR	H	0,46000000	R\$ 20,32	R\$ 9,35
TOTAL Mão de Obra				R\$ 17,06
VALOR:				R\$ 33,82

### 7.2.2.7. C1561 JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=40mm (1/2") (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,01000000	R\$ 41,55	R\$ 0,42
11283 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	UN	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,01500000	R\$ 96,08	R\$ 0,54
TOTAL Material				R\$ 2,24

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,28000000	R\$ 16,77	R\$ 4,70
12320 ENCAIXADOR	H	0,28000000	R\$ 20,32	R\$ 5,69
TOTAL Mão de Obra				R\$ 10,39
VALOR:				R\$ 12,63

### 7.2.2.8. C1549 JOELHO PVC BRANCO PREGOTO D=100mm (4") (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,05000000	R\$ 41,55	R\$ 2,08
11282 JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	UN	1,00000000	R\$ 5,67	R\$ 5,67
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,08000000	R\$ 96,08	R\$ 2,89
TOTAL Material				R\$ 10,64

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,45000000	R\$ 16,77	R\$ 7,55
12320 ENCAIXADOR	H	0,45000000	R\$ 20,32	R\$ 9,14
TOTAL Mão de Obra				R\$ 16,69
VALOR:				R\$ 27,33

### 7.2.2.9. C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,04200000	R\$ 41,55	R\$ 1,75
18242 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm	UN	1,00000000	R\$ 5,63	R\$ 5,63
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,06300000	R\$ 96,08	R\$ 2,27
TOTAL Material				R\$ 9,65

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,42000000	R\$ 16,77	R\$ 7,04

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
Fl. 3644  
P.M. CARIRE

### RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA:	08/01/2024	BOL:	25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços nº 001/2023/SMS-TP	FORTE:	VENHA	MEN	MES
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SECO:	3220 COM DESPESAS	85,5%	41,5%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	SRU:	0271 COM DESPESAS	64,4%	47,6%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	COMP:	20204 COM DESPESAS	66,4%	47,6%
		PROJ:	PROJISA	0,0%	0,0%

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320 ENCAIXADOR	H	0,42000000	R\$ 20,32	R\$ 8,53
TOTAL Mão de Obra				R\$ 8,57
VALOR:				R\$ 21,22

### 7.2.2.10. C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,03000000	R\$ 41,55	R\$ 1,25
18235 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 50mm	UN	1,00000000	R\$ 2,13	R\$ 2,13
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04700000	R\$ 96,08	R\$ 1,70
TOTAL Material				R\$ 5,08

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12320 ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 20,32	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra				R\$ 11,13
VALOR:				R\$ 11,21

### 7.2.2.11. C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10026 ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,02500000	R\$ 41,55	R\$ 1,06
18240 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D= 40mm	UN	1,00000000	R\$ 0,71	R\$ 0,71
11888 SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,04300000	R\$ 96,08	R\$ 1,55
TOTAL Material				R\$ 3,42

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12320 ENCAIXADOR	H	0,30000000	R\$ 20,32	R\$ 6,10
TOTAL Mão de Obra				R\$ 11,13
VALOR:				R\$ 11,55

### 7.2.2.12. C4923 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA) (UN)

Materiais	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19404 CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50MM, ACABAMENTO BRANCO (GRELHA OU TAMPA CEGA)	UN	1,00000000	R\$ 11,85	R\$ 11,85
TOTAL Material				R\$ 11,85

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043 AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,50000000	R\$ 16,77	R\$ 8,39
12320 ENCAIXADOR	H	0,50000000	R\$ 20,32	R\$ 10,16
TOTAL Mão de Obra				R\$ 18,55
VALOR:				R\$ 30,40

**DE CONTRATAÇÃO**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE

7.2.3.1. 98165 CAIXA DE GORDURAS DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 24X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF\_12/2020 (UNI)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00004491	00000000	SINAPI	L	0,00410000	R\$ 7,87	R\$ 0,03
00005689	00000000	SINAPI	M	0,00898000	R\$ 9,81	R\$ 0,87
00004517	00000000	SINAPI	KG	0,00940000	R\$ 13,54	R\$ 0,13
00009193	00000000	SINAPI	M	0,10560000	R\$ 3,43	R\$ 0,36
00007258	00000000	SINAPI	M	0,33120000	R\$ 11,95	R\$ 5,95
TOTAL Material						R\$ 77,72
TOTAL						R\$ 85,06

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88309	00000000	SINAPI	H	8,54690000	R\$ 23,47	R\$ 193,73
88316	00000000	SINAPI	H	5,14630000	R\$ 18,34	R\$ 94,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 248,11

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
100475	00000000	SINAPI	M3	0,14590000	R\$ 705,70	R\$ 102,75
87316	00000000	SINAPI	M3	0,01950000	R\$ 458,08	R\$ 8,93
94970	00000000	SINAPI	M3	0,05020000	R\$ 444,83	R\$ 22,33
97724	00000000	SINAPI	M3	0,01890000	R\$ 2541,85	R\$ 44,38
97733	00000000	SINAPI	M3	0,01120000	R\$ 3.031,91	R\$ 33,95
101616	00000000	SINAPI	M2	0,70900000	R\$ 5,38	R\$ 3,77
TOTAL Material						R\$ 218,11
TOTAL						R\$ 548,28

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10109	00000000	SEINFRA	M3	0,09100000	R\$ 62,10	R\$ 3,79
10441	00000000	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 1,01	R\$ 4,60
10805	00000000	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,52	R\$ 6,16
12082	00000000	SEINFRA	LN	84,00000000	R\$ 0,53	R\$ 44,52
TOTAL Material						R\$ 50,07
TOTAL						R\$ 47,77

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	09/01/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE	FORMA DE PAGAMENTO:	SEMPRE

7.3.1. 00043978 CAIXA D'ÁGUA / RESERVATÓRIO EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS, COM TAMPA (UNI)

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00043978	00000000	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1.815,16	R\$ 1.815,16
TOTAL Material						R\$ 1.815,16
TOTAL						R\$ 1.815,16

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
052942	00000000	SEINFRA	H	2,90000000	R\$ 15,55	R\$ 43,54
TOTAL Mão de Obra						R\$ 91,31
TOTAL						R\$ 150,36

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10171	00000000	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 394,27	R\$ 394,27
10406	00000000	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 182,72	R\$ 182,72
11091	00000000	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,29	R\$ 16,29
11180	00000000	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,26	R\$ 0,15
11579	00000000	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 6,90	R\$ 13,80
11925	00000000	SEINFRA	LN	1,00000000	R\$ 26,63	R\$ 26,63
TOTAL Material						R\$ 613,98
TOTAL						R\$ 153,58

Material	Quantidade	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	00000000	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 16,77	R\$ 33,54
12320	00000000	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 20,32	R\$ 40,64
TOTAL Mão de Obra						R\$ 74,18
TOTAL						R\$ 668,04



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE CARRÉ DE MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREIPE - COMOPHME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 08/01/2024	RS: 25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços nº 001/2023/SBS-TP	RS: 25.44%	
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	RS: 25.44%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREIPE	RS: 25.44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREIPE	RS: 25.44%	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1180	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,56000000	RS 0,26
11282	JOELHO PVC PARA ESCOTO DE 100MM	LN	1,00000000	RS 5,67
11516	MASSA PARA VIDRO	KG	0,10000000	RS 8,96
11519	PARAFUSO CROMADO PRAÇAO SANITARIOS INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	LN	2,00000000	RS 6,90
TOTAL Material				RS 642,89
Mão de Obra				
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	3,00000000	RS 16,77
12300	ENCAIXADOR	H	3,00000000	RS 20,32
TOTAL Mão de Obra				RS 111,27
VALOR:				RS 652,26

7.4.3. C0355 BANCADA DE GRANITO C/2 CUBAS LOUÇAS, SACCESÓRIOS (1.60x0.60m (UN))

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01084	BANCADA DE GRANITO C/1=0.60m E=0.30m	M2	1,32000000	RS 340,80
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	LN	2,00000000	RS 66,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,80000000	RS 2,69
TOTAL Material				RS 429,70
Mão de Obra				
12391	PEDEREIRO	H	1,40000000	RS 20,77
12343	SERVEANTE	H	1,80000000	RS 15,55
TOTAL Mão de Obra				RS 37,07
VALOR:				RS 466,77

7.4.4. C0356 BANCADA DE GRANITO C/3 CUBAS DE LOUÇAS, SACCESÓRIOS (2.00x0.60m (UN))

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01084	BANCADA DE GRANITO C/1=0.60m E=0.30m	M2	1,68000000	RS 340,80
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	LN	3,00000000	RS 66,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,90000000	RS 2,42
TOTAL Material				RS 409,43
Mão de Obra				
12391	PEDEREIRO	H	1,50000000	RS 20,77
12343	SERVEANTE	H	2,00000000	RS 15,55
TOTAL Mão de Obra				RS 36,32
VALOR:				RS 445,75

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DE CARRÉ DE MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREIPE - COMOPHME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 08/01/2024	RS: 25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços nº 001/2023/SBS-TP	RS: 25.44%	
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	RS: 25.44%	
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREIPE	RS: 25.44%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREIPE	RS: 25.44%	

7.4.5. C3986 BANCADA EM GRANITO PI LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS (CJ)

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01084	BANCADA DE GRANITO C/1=0.60m E=0.30m	M2	1,20000000	RS 449,86
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	LN	1,00000000	RS 66,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,60000000	RS 2,89
11861	SIFAO CROMADO 1"1/4"X1"1/2"	LN	1,00000000	RS 125,89
12271	VALVULA DE METAL 1"1/4"	LN	1,00000000	RS 29,14
TOTAL Material				RS 673,99
Mão de Obra				
12320	ENCAIXADOR	H	1,50000000	RS 20,32
12391	PEDEREIRO	H	1,40000000	RS 20,77
12343	SERVEANTE	H	2,90000000	RS 15,55
TOTAL Mão de Obra				RS 56,64
VALOR:				RS 730,63

7.4.6. C3018 PIA DE AÇO INOX (2.20x0.60m C/1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN))

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01084	PIA DE AÇO INOX	M2	1,40000000	RS 160
10108	AREIA GROSSA	M3	0,03000000	RS 1,06
10905	CIMENTO PORTLAND	KG	16,38000000	RS 0,52
12344	FITA VEDA ROSCA 25M X 3/4"	LN	1,40000000	RS 6,34
16605	PELHISCO	M3	0,04000000	RS 6,79
12480	PIA EM INOX C/1 CUBA 2.20x0.60 - C/3/3/3/3/3	LN	1,00000000	RS 395,17
11853	SIFAO CROMADO 2"	LN	1,00000000	RS 150,98
12503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4" CANO LONGO (PARA)OJO POPULUM)	LN	1,00000000	RS 34,24
12284	VALVULA AMERICANA PIPA 3 1/2"	LN	1,00000000	RS 49,53
TOTAL Material				RS 699,79
Mão de Obra				
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	3,50000000	RS 16,77
12320	ENCAIXADOR	H	3,50000000	RS 20,32
12391	PEDEREIRO	H	2,50000000	RS 20,77
12343	SERVEANTE	H	2,50000000	RS 15,55
TOTAL Mão de Obra				RS 73,31
VALOR:				RS 773,10

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
01084	BANCADA DE GRANITO C/1=0.60m E=0.30m	M2	1,68000000	RS 340,80
10916	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR	LN	3,00000000	RS 66,21
11513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	KG	0,90000000	RS 2,42
TOTAL Material				RS 409,43
Mão de Obra				
12391	PEDEREIRO	H	1,50000000	RS 20,77
12343	SERVEANTE	H	2,00000000	RS 15,55
TOTAL Mão de Obra				RS 36,32
VALOR:				RS 445,75

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 F. 3645  
 P.M. CARREIPE

**DE CONTRATAÇÃO**

36466  
Impressão

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÍRE-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	10/01/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			
DATA DO CERTAME:	11/01/2024	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIÍRE-CE	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÍRE	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			

**7.4.7. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO BIAJARDIM DE 3/4" (UN)**

Material	11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,26	TOTAL	R\$ 0,26
	12133	TORNEIRA DE PRESSÃO P/ JARDIM DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 12,97	TOTAL	R\$ 12,97
								TOTAL Material	R\$ 13,23

**7.4.8. C2505 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL (UN)**

Material	11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,26	TOTAL	R\$ 0,07
	12130	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA DE USO GERAL 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 30,21	TOTAL	R\$ 30,21
								TOTAL Material	R\$ 30,28

**7.4.9. C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/BICA MÓVEL E ARELADOR, 1/2" OU 3/4" (UN)**

Material	11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,26	TOTAL	R\$ 0,07
	19100	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM ARELADOR 1/2" OU 3/4" (REF. 1108)	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 70,29	TOTAL	R\$ 70,29
								TOTAL Material	R\$ 70,36

**7.4.10. C1242 ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO) (UN)**

Material	11092	ENGATE DE PVC	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 5,01	TOTAL	R\$ 5,01
	11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,26	TOTAL	R\$ 0,26
								TOTAL Material	R\$ 5,27

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÍRE-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA:	08/01/2024	BDI:	25,44%
CERTAME:	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			
DATA DO CERTAME:	11/01/2024	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIÍRE-CE	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÍRE	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.			

**7.4.11. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)**

Material	11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,26	TOTAL	R\$ 0,07
	11865	SIFÃO PVC RÍGIDO TIPO CORPO DN 2"x2"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,94	TOTAL	R\$ 9,94
								TOTAL Material	R\$ 10,01

**8.1.1. C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (M)**

Material	11015	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,22	TOTAL	R\$ 3,22
	10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 8,39
	12320	ENCAIXADOR	SEINFRA	H	0,25000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,32	TOTAL	R\$ 5,08
								TOTAL Mão de Obra	R\$ 13,47
								VALOR:	R\$ 23,46

**8.1.2. C1020 CURVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)**

Material	10067	CURVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 1,86	TOTAL	R\$ 1,86
	10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 1,68
	12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,10000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 2,08
								TOTAL Mão de Obra	R\$ 3,76
								VALOR:	R\$ 5,62

**8.1.3. C1709 LUVA PILETODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") (UN)**

Material	11409	LUVA DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO 3/4"	SEINFRA	UN	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,81	TOTAL	R\$ 0,81
----------	-------	---	---------	----	------------	----------------	----------	-------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,03000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 0,50
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,03000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 0,62
TOTAL Mão de Obra									R\$ 1,12
VALOR:									R\$ 1,93

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 3,35
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra									R\$ 7,50
VALOR:									R\$ 12,52

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,13000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 2,18
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,13000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 2,70
TOTAL Mão de Obra									R\$ 4,88
VALOR:									R\$ 7,70

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,05000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 0,84
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,05000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 1,04
TOTAL Mão de Obra									R\$ 1,88
VALOR:									R\$ 3,00

8.1.7. C1022 CURVA PNEUMÁTICA PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 3,35
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra									R\$ 7,50
VALOR:									R\$ 11,96

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 5,03
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra									R\$ 9,26
VALOR:									R\$ 15,96

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,07000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 1,17
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,07000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 1,45
TOTAL Mão de Obra									R\$ 2,62
VALOR:									R\$ 4,57

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 8,39
	ELETRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 10,39
TOTAL Mão de Obra									R\$ 18,78
VALOR:									R\$ 28,05

8.1.8. C1188 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (M)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE
OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍE - COMISSÃO ORGANIZADA ANEXO AO EDITAL	DATA DO CERTIFICADO	17/07/2024	MUNICÍPIO DE CABREÍE	CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍE

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 3,18	TOTAL	R\$ 3,18
	ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,97	TOTAL	R\$ 2,97
TOTAL Mão de Obra									R\$ 6,15
VALOR:									R\$ 11,96

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 16,77
	ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra									R\$ 37,54
VALOR:									R\$ 59,96

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 16,77
	ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra									R\$ 37,54
VALOR:									R\$ 59,96

Mão de Obra	AJUDANTE DE ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 16,77
	ELETRICISTA	UNID	M	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 20,77
TOTAL Mão de Obra									R\$ 37,54
VALOR:									R\$ 59,96

8.1.9. C1711 LUVA PNEUMÁTICA PVC ROSC. D= 40mm (1 1/4") (UN)

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
P.M. CABREÍE

DE CONTRATAÇÃO

01. CABT CABO EM PVC 1000V 2,5 mm<sup>2</sup> (M)

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 19/01/2024	BDI: 25,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	VERSÃO:	08,57%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEMPRE:	46,19%
TIPO DE OBRA:	1701/2004	DE MATERIAIS:	47,19%
LOGO:		SUPRINTENDENTE:	47,48%
		PROJEÇÃO:	0,00%
		CONSERVAÇÃO:	0,00%

8.2.1. CABT CABO EM PVC 1000V 2,5 mm <sup>2</sup> (M)									
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,71	R\$ 1,74			
					TOTAL Material	R\$ 1,74			

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 16,77	R\$ 1,84			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 20,77	R\$ 2,28			
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,12			
					VALOR:	R\$ 5,86			

8.2.2. 170742 Cabo de cobre 1,5mm <sup>2</sup> - 1 KV (M)									
E00369	Cabo de cobre 1,5 mm <sup>2</sup> - 1KV	SEDCOP	M	1,02000000	R\$ 1,61	R\$ 1,64			
E00020	Fita isolante	SEDCOP	M	0,65000000	R\$ 1,67	R\$ 0,08			
					TOTAL Material	R\$ 1,72			

Mão de Obra com Encargos Complementares									
280007	AJUXILAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDCOP	H	0,10000000	R\$ 19,56	R\$ 1,96			
280014	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDCOP	H	0,10000000	R\$ 24,22	R\$ 2,42			
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 4,38			
					VALOR:	R\$ 6,10			

8.2.3. C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)									
10374	CABO EM PVC 1000V 4MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 2,46	R\$ 2,51			
					TOTAL Material	R\$ 2,51			

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 16,77	R\$ 2,01			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,12000000	R\$ 20,77	R\$ 2,49			
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 4,50			
					VALOR:	R\$ 7,01			

8.2.4. C0558 CABO EM PVC 1000V 35MM2 (M)									
Material									
10373	CABO EM PVC 1000V 35MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 17,34	R\$ 17,69			
					TOTAL Material	R\$ 17,69			

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 16,77	R\$ 3,52			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 20,77	R\$ 4,36			
					TOTAL	R\$ 7,88			

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 19/01/2024	BDI: 25,44%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	VERSÃO:	08,57%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEMPRE:	46,19%
TIPO DE OBRA:	1701/2004	DE MATERIAIS:	47,19%
LOGO:		SUPRINTENDENTE:	47,48%
		PROJEÇÃO:	0,00%
		CONSERVAÇÃO:	0,00%

8.2.5. C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 (M)									
10369	CABO EM PVC 1000V 16MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 8,27	R\$ 8,44			
					TOTAL Material	R\$ 8,44			

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 16,77	R\$ 2,68			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,16000000	R\$ 20,77	R\$ 3,32			
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 6,00			
					VALOR:	R\$ 14,44			

8.3.1. C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+1-10A-250V (UN)									
19106	ESPELHOPLACA DE 3 POSTOS 4X2" PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,89	R\$ 2,89			
19107	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA ESPELHOPLACA 4X2" P/ 3 MÓDULOS INSTALAÇÕES DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,94	R\$ 0,94			
19108	TOMADA 2P+1 10A 250V (PAPELAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 4,03	R\$ 8,06			
					TOTAL Material	R\$ 11,89			

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 16,77	R\$ 4,36			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,26000000	R\$ 20,77	R\$ 6,02			
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 10,38			
					VALOR:	R\$ 22,77			

8.3.2. C2480 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V, SISTEMA "X" (UN)									
12106	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A - 250V SISTEMA "X"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,62	R\$ 10,62			
					TOTAL Material	R\$ 10,62			

Mão de Obra									
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 16,77	R\$ 5,87			
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 20,77	R\$ 7,27			
					TOTAL Mão de Obra	R\$ 13,14			
					VALOR:	R\$ 23,76			

8.3.3. 92011 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+1 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023 (UN)									
00036102	TOMADA 2P+1 20A 250V (APRENSA MÓDULO)	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 8,96	R\$ 26,88			
					TOTAL	R\$ 26,88			

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>ORÇÁ:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. COMPORNE ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 10/01/2024	<b>BD:</b> 25.44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços nº 001/2023/SMS-TP	<b>TIPO:</b> 22394 COM DESPESAS	<b>IGM:</b> 8,33%
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	<b>SEI/PA:</b> 021104/2023/EMPENHO	<b>IRRF:</b> 4,19%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>SEI/PA:</b> 22394 COM DESPESAS	<b>IRRF:</b> 4,19%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>PREÇOS:</b> 0,00%	<b>OUTROS:</b> 0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,62600000	R\$ 19,49	R\$ 16,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,62600000	R\$ 23,72	R\$ 19,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 35,69
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 65,57</b>

**8.3.4. CAT93 TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+1T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUI A CAIXA) (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19412 PLACARAMPAS PARA TOMADA DE PISO 4"x2" EM INOX OU LATÃO	UN	1,00000000	R\$ 12,13	R\$ 12,13
12107 TOMADA 2P+1T E TERRA	UN	1,00000000	R\$ 7,75	R\$ 7,75
TOTAL Material				R\$ 19,88
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 48,04</b>

**8.3.5. 91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	3,00000000	R\$ 6,94	R\$ 20,52
TOTAL Material				R\$ 20,52
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 45,24</b>

**8.3.6. 91964 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038113 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,00000000	R\$ 8,91	R\$ 8,91
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	2,00000000	R\$ 6,94	R\$ 13,88
TOTAL Material				R\$ 22,59
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 45,24</b>

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
**Fl. 364**  
**P.M. CARIRE**

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>ORÇÁ:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. COMPORNE ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	<b>DATA:</b> 10/01/2024	<b>BD:</b> 25.44%
<b>CERTAME:</b>	Tomada de Preços nº 001/2023/SMS-TP	<b>TIPO:</b> 22394 COM DESPESAS	<b>IGM:</b> 8,33%
<b>DATA DO CERTAME:</b>	17/01/2024	<b>SEI/PA:</b> 021104/2023/EMPENHO	<b>IRRF:</b> 4,19%
<b>LOCAL:</b>	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<b>SEI/PA:</b> 22394 COM DESPESAS	<b>IRRF:</b> 4,19%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	<b>PREÇOS:</b> 0,00%	<b>OUTROS:</b> 0,00%

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	H	0,23200000	R\$ 19,49	R\$ 4,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,23200000	R\$ 23,72	R\$ 5,50
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares				R\$ 10,02
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 11,86</b>

**8.3.7. 91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF\_03/2023 (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MÓDULO)	UN	1,00000000	R\$ 6,94	R\$ 6,94
TOTAL Material				R\$ 6,94
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 59,94</b>

**8.3.8. 060121 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,50 (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060121 LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,50	UN	1,00000000	R\$ 61,24	R\$ 61,24
TOTAL Mão de Obra				R\$ 61,24
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 61,24</b>

**8.3.9. 060987 LUMINARIA PAINEL PLAFON LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060987 LUMINARIA PAINEL PLAFON LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	1,00000000	R\$ 78,80	R\$ 78,80
TOTAL Mão de Obra				R\$ 78,80
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 71,80</b>

**8.3.10. 060128 PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCA 30x60cm 36W LED (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060128 PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCA 30x60cm 36W LED	UN	1,00000000	R\$ 55,24	R\$ 55,24
TOTAL Mão de Obra				R\$ 55,24
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 91,24</b>

**8.3.11. 060193 LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
060193 LUMINARIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 36W LED	UN	1,00000000	R\$ 290,39	R\$ 290,39
TOTAL Mão de Obra				R\$ 290,39
<b>VALOR:</b>				<b>R\$ 290,39</b>

DE CONTRATAÇÃO

ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 16/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº001/2023/SMS-TP	SEI/PA: 20230400000000000000	HSN: 86.2% 41.19%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEI/PA: 20230400000000000000	MS: 83.2% 47.79%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEI/PA: 20230400000000000000	47.4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEI/PA: 20230400000000000000	0,00% 0,00%

**8.3.12. 06907 LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
06907	UN	1,00000000	R\$ 24,46	R\$ 24,46
TOTAL Não cadastrado				R\$ 24,46
VALOR:				R\$ 24,46

**8.3.13. 1061410 LAMPADA LED PAR20 7W 6500K BIVOLT (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1061410	UN	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25
TOTAL Não cadastrado				R\$ 17,25
VALOR:				R\$ 17,25

**8.3.14. C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18351	UN	1,00000000	R\$ 33,16	R\$ 33,16
18350	UN	1,00000000	R\$ 49,29	R\$ 49,29
18352	UN	1,00000000	R\$ 34,97	R\$ 34,97
TOTAL Material				R\$ 117,42

**8.3.15. C4783 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16432	UN	1,00000000	R\$ 1,81	R\$ 1,81
TOTAL Material				R\$ 1,81

**8.3.16. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	H	0,15000000	R\$ 16,77	R\$ 2,52
	H	0,15000000	R\$ 20,77	R\$ 3,12
TOTAL Mão de Obra				R\$ 5,64
VALOR:				R\$ 7,25

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

ORÇ:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 08/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº001/2023/SMS-TP	SEI/PA: 20230400000000000000	HSN: 86.2% 41.19%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEI/PA: 20230400000000000000	MS: 83.2% 47.79%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	SEI/PA: 20230400000000000000	47.4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEI/PA: 20230400000000000000	0,00% 0,00%

**8.4.1. C2069 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 36 DIVISÕES 457X332X95mm, C/ BARRAMENTO (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10193	UN	1,00000000	R\$ 29,80	R\$ 29,80
10194	UN	1,00000000	R\$ 29,31	R\$ 29,31
10195	UN	1,00000000	R\$ 24,23	R\$ 24,23
11758	UN	1,00000000	R\$ 127,00	R\$ 127,00
TOTAL Material				R\$ 210,34

**8.4.2. C3781 MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTERRÂNEA (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10584	H	3,00000000	R\$ 41,56	R\$ 124,68
10705	H	1,00000000	R\$ 117,98	R\$ 117,98
TOTAL Equipamento Caso Horário				R\$ 242,66

**8.4.3. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12312	H	1,20000000	R\$ 16,77	R\$ 20,12
	H	1,20000000	R\$ 20,77	R\$ 24,92
TOTAL Mão de Obra				R\$ 45,04
VALOR:				R\$ 72,16

**8.4.4. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12413	UN	1,00000000	R\$ 250,61	R\$ 250,61
TOTAL Material				R\$ 1.502,95

**8.4.5. C4948 ARANDELA DE SOBREPOR CORPO EM ALUMÍNIO, SOQUETE E-27, DIFUSOR EM VIDRO TEMPERADO FOSCO, COM UMA LAMPADA ELETRÔNICA COMPACTA DE 20W COMPLETA (UN)**

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12413	UN	1,00000000	R\$ 250,61	R\$ 250,61
TOTAL Material				R\$ 1.502,95

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 10/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEÇÃO: 2023/034 (DESIGNAÇÃO)	82,9%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEI/PA: 0271104 (RESOLUÇÃO)	81,9%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ	SEI/PA: 2023/034 (DESIGNAÇÃO)	84,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREI-CÉ	SEI/PA: 2023/034 (RESOLUÇÃO)	82,9%
		SEI/PA: 2023/034 (RESOLUÇÃO)	84,4%
		SEI/PA: 2023/034 (RESOLUÇÃO)	82,9%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	4,00000000	R\$ 16,77	R\$ 67,08
12312	ELETRICISTA	H	4,00000000	R\$ 20,77	R\$ 83,08
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 150,16
				VALOR:	R\$ 2.283,94

**8.4.3. C1117 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A (UN)**

11016	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 100A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,05	R\$ 82,05
				TOTAL Material	R\$ 82,05	
				VALOR:	R\$ 116,44	

**8.4.4. 064330 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (UN)**

004330	DISJUNTOR TRIPOLAR 50A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 219,52	R\$ 219,52
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 219,52	
				VALOR:	R\$ 219,52	

**8.4.5. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)**

10090	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
				TOTAL Material	R\$ 8,74	
				VALOR:	R\$ 20,00	

**8.4.6. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)**

10081	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
				TOTAL Material	R\$ 8,74	
				VALOR:	R\$ 20,00	

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**P.M. CARREI-CÉ**  
 Nº 364

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 08/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	SEÇÃO: 2023/034 (DESIGNAÇÃO)	82,9%
DATA DO CERTAME:	17/01/2024	SEI/PA: 0271104 (RESOLUÇÃO)	81,9%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARREI-CÉ	SEI/PA: 2023/034 (DESIGNAÇÃO)	84,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARREI-CÉ	SEI/PA: 2023/034 (RESOLUÇÃO)	82,9%
		SEI/PA: 2023/034 (RESOLUÇÃO)	84,4%
		SEI/PA: 2023/034 (RESOLUÇÃO)	82,9%

10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 16,77	R\$ 5,03
12312	ELETRICISTA	H	0,30000000	R\$ 20,77	R\$ 6,23
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 11,26
				VALOR:	R\$ 21,00

**8.4.7. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)**

10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,74	R\$ 8,74
				TOTAL Material	R\$ 8,74	
				VALOR:	R\$ 21,00	

**8.4.8. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V (UN)**

10942	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 109,57	R\$ 109,57
				TOTAL Material	R\$ 109,57	
				VALOR:	R\$ 109,57	

**8.4.9. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)**

10365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 105,75	R\$ 105,75
				TOTAL Material	R\$ 105,75	
				VALOR:	R\$ 124,27	

10037	AJUDANTE	H	0,60000000	R\$ 16,77	R\$ 10,06
12312	ELETRICISTA	H	0,60000000	R\$ 20,77	R\$ 12,46
				TOTAL Mão de Obra	R\$ 22,52
				VALOR:	R\$ 124,27

**8.4.10. C0326 ATERRAMENTO COMPLETO CI HASTE COPPERWELD 3/4" X 2,40M (UN)**

10338	CAPO COBRE N.º 25MM2	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 16,78	R\$ 50,28
10421	CAIXA INSPEÇÃO DO TERRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 47,50	R\$ 41,50
10841	CONECTOR PARA HASTE TERRO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,38	R\$ 1,36
11244	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD DE 3/4" X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 59,80	R\$ 51,90
				TOTAL	R\$ 124,27	
				VALOR:	R\$ 124,27	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ALUGUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE. COMPROMISSO ORÇAMENTAL ANEXO AO EDITAL	DATA : 09/01/2024	BDI : 25,44%
CLIENTE	MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	SECTOR	2020000000
LOCAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	SENAI	2020000000
DATA DO CERTAME	17/01/2024	PREÇOS	0,00%
CLIENTE	MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	COMISSÃO	0,00%
LOCAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		

Mão de Obra	ELÉTRICISTA	UNID	H	COEFICIENTE	1,50000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 31,16
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 249,82									

Materiais	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	LN	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,51	TOTAL	R\$ 0,20
	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	UNID	KG	COEFICIENTE	0,70000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 2,69	TOTAL	R\$ 1,88
TOTAL Materiais									
VALOR:									
R\$ 2,08									

Mão de Obra	AJUDANTE DE PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 3,35
	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,30000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 6,23
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 9,58									

Materiais	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	LN	COEFICIENTE	0,50000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,51	TOTAL	R\$ 0,26
	MASSA ACRILICA PARA PINTURA LATEX	UNID	KG	COEFICIENTE	0,70000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 4,40	TOTAL	R\$ 3,08
TOTAL Materiais									
VALOR:									
R\$ 3,34									

Mão de Obra	AJUDANTE DE PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,25000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 4,19
	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 7,27
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 11,46									

Materiais	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	UNID	L	COEFICIENTE	0,12000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 11,11	TOTAL	R\$ 1,33
	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	LN	COEFICIENTE	0,25000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,51	TOTAL	R\$ 0,13
	TINTA LATEX	UNID	L	COEFICIENTE	0,11000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 19,55	TOTAL	R\$ 3,32
TOTAL Materiais									
VALOR:									
R\$ 4,78									

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ALUGUEL NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRE-CE. COMPROMISSO ORÇAMENTAL ANEXO AO EDITAL	DATA : 09/01/2024	BDI : 25,44%
CLIENTE	MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	SECTOR	2020000000
LOCAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE	SENAI	2020000000
DATA DO CERTAME	17/01/2024	PREÇOS	0,00%
CLIENTE	MUNICÍPIO DE CARIRE-CE	COMISSÃO	0,00%
LOCAL	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE		

Mão de Obra	AJUDANTE DE PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 5,87
	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 14,18									

Materiais	AGUARRAZ MINERAL	UNID	L	COEFICIENTE	0,05000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,81	TOTAL	R\$ 0,79
	LÍQUIDO PREPARADOR DE SUPERFÍCIES	UNID	L	COEFICIENTE	0,12000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 10,96	TOTAL	R\$ 1,32
	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	LN	COEFICIENTE	0,25000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,51	TOTAL	R\$ 0,13
	TINTA LATEX ACRILICA	UNID	L	COEFICIENTE	0,17000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 22,52	TOTAL	R\$ 3,85
TOTAL Materiais									
VALOR:									
R\$ 6,09									

Mão de Obra	AJUDANTE DE PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 5,87
	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 14,18									

Materiais	LÍQUIDILHO INCOLOR	UNID	L	COEFICIENTE	0,48000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,78	TOTAL	R\$ 7,57
	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	LN	COEFICIENTE	1,00000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,51	TOTAL	R\$ 0,51
TOTAL Materiais									
VALOR:									
R\$ 8,08									

Mão de Obra	AJUDANTE DE PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,18000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 3,02
	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,20000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 4,15
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 7,17									

Materiais	AGUARRAZ MINERAL	UNID	L	COEFICIENTE	0,04000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 15,81	TOTAL	R\$ 0,63
	ESMALTE SINTÉTICO	UNID	L	COEFICIENTE	0,16000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 22,99	TOTAL	R\$ 3,68
	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	UNID	L	COEFICIENTE	0,13000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 11,67	TOTAL	R\$ 1,52
	LIXA PARA MADEIRAMASSA	UNID	LN	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,51	TOTAL	R\$ 0,20
TOTAL Materiais									
VALOR:									
R\$ 6,03									

Mão de Obra	AJUDANTE DE PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,35000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 16,77	TOTAL	R\$ 5,87
	PINTOR	UNID	H	COEFICIENTE	0,40000000	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,77	TOTAL	R\$ 8,31
TOTAL Mão de Obra									
VALOR:									
R\$ 14,18									



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OSHA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MÓDULO DE CARRIÃO DE CARRIÃO	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	RECURSOS: 88,37% / 48,19%	
DATA DO CERTAME	17/01/2024	RECURSOS: 81,89% / 47,79%	
LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIÍRE-CE	RECURSOS: 84,49% / 47,49%	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÍRE	RECURSOS: 0,00% / 0,00%	

9.7. C1279 ESMALE EM DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10035	AQUARRAZ MINERAL	L	0,03000000	R\$ 15,81	R\$ 0,47
11100	ESMALE SINTETICO	L	0,19000000	R\$ 22,59	R\$ 3,98
11346	LIXA PARA FERRO	UN	0,30000000	R\$ 1,55	R\$ 0,47
12393	ZARCÃO	L	0,12000000	R\$ 20,77	R\$ 2,48
TOTAL Material					R\$ 7,41

9.8. C1910 PINTURA PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10154	ACIDO MURÁTIICO	L	0,08000000	R\$ 5,00	R\$ 0,40
12097	TINTA LATEX ACRILICA	L	0,25000000	R\$ 22,02	R\$ 5,66
TOTAL Material					R\$ 6,06

9.9. 88486 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL, AF\_04/2023 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
0003187	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120, COR VERMELHA	UN	0,08000000	R\$ 0,68	R\$ 0,05
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERIORES	KG	1,39800000	R\$ 2,02	R\$ 2,70
TOTAL Material					R\$ 2,75

Mão de Obra sem Encargos Complementares

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07419000	R\$ 24,71	R\$ 1,83
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24120000	R\$ 18,34	R\$ 4,54
TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares					R\$ 6,37
VALOR:					R\$ 9,12

9.10. 10439 PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS, AF\_04/2023 (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
00039605	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	L	0,26780000	R\$ 7,30	R\$ 1,96
TOTAL					R\$ 1,96

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Nº 30492  
 PM CARIÍRE

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OSHA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MÓDULO DE CARRIÃO DE CARRIÃO	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	RECURSOS: 88,37% / 48,19%	
DATA DO CERTAME	17/01/2024	RECURSOS: 81,89% / 47,79%	
LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIÍRE-CE	RECURSOS: 84,49% / 47,49%	
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÍRE	RECURSOS: 0,00% / 0,00%	

10.1. C2433 TELHA DE AÇO ZINCADA PRÉ-FINADA INCLINAÇÃO 3%, VÃO 22m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,22700000	R\$ 24,71	R\$ 1,81
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07510000	R\$ 18,34	R\$ 1,39
TOTAL Mão de Obra sem Encargos Complementares					R\$ 3,20
VALOR:					R\$ 1,95

10.2. C2249 RUPU DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28 DESENV.0.33M	M	1,03000000	R\$ 12,85	R\$ 11,25
11725	PREÇO 15X15 (114" x 113") (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,07000000	R\$ 14,30	R\$ 1,00
TOTAL Material					R\$ 12,25

Mão de Obra

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	0,56000000	R\$ 16,77	R\$ 9,39
12320	ENCAIXADOR	H	0,50000000	R\$ 20,32	R\$ 11,16
TOTAL Mão de Obra					R\$ 20,55
VALOR:					R\$ 31,80

10.3. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 28 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10238	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.28 DESENV.0.50M	M	1,03000000	R\$ 18,49	R\$ 21,07
11725	PREÇO 15X15 (114" x 113") (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	0,09000000	R\$ 14,30	R\$ 1,29
11784	REBITES	KG	0,04000000	R\$ 53,63	R\$ 1,15
11873	SOLDA 70X30	KG	0,04000000	R\$ 66,28	R\$ 1,65
TOTAL Material					R\$ 25,16

10.4. C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FIMK VÃO DE 20m (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
10043	AJUDANTE DE ENCAIXADOR	H	1,20000000	R\$ 16,77	R\$ 20,12
12320	ENCAIXADOR	H	1,20000000	R\$ 20,32	R\$ 24,38
TOTAL Mão de Obra					R\$ 44,50
VALOR:					R\$ 71,66

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Nº 30492  
 PM CARIÍRE

# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MÚLTIPLA VASOURA DE CIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABRIÉ - CE - COM RONDINE	<b>DATA:</b> 09/01/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE CABRIÉ - CE	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIÉ	<b>COEFICIENTE:</b>	
<b>DATA DO CERTIFICADO:</b>	17/01/2024	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	
<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	17/01/2024	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10824 COMPOSTOS ESTRUTURAIS DE AÇO	KG	12,10000000	R\$ 6,80	R\$ 82,28
<b>TOTAL Material</b>				<b>R\$ 82,28</b>
Mão de Obra				
10037 AJUDANTE	H	1,70000000	R\$ 16,77	R\$ 28,51
11530 MONTADOR	H	2,00000000	R\$ 20,77	R\$ 41,54
<b>TOTAL Mão de Obra</b>				<b>R\$ 70,05</b>
<b>VALOR</b>				<b>R\$ 152,33</b>

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10035 AGUARRAZ MINERAL	L	0,01000000	R\$ 15,81	R\$ 0,18
11346 LIXA PARA FERRO	LN	0,25000000	R\$ 1,55	R\$ 0,38
11737 PRIMER SINTÉTICO	L	0,10000000	R\$ 23,92	R\$ 2,33
12158 TRINCHA 2	LN	0,08000000	R\$ 3,51	R\$ 0,28
<b>TOTAL Material</b>				<b>R\$ 3,18</b>
Mão de Obra				
10045 AJUDANTE DE PINTOR	H	0,10000000	R\$ 16,77	R\$ 1,68
12395 PINTOR	H	0,40000000	R\$ 20,77	R\$ 8,31
<b>TOTAL Mão de Obra</b>				<b>R\$ 9,99</b>
<b>VALOR</b>				<b>R\$ 13,16</b>

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004226 GAS DE COZINHA - GLP	KG	0,28000000	R\$ 7,68	R\$ 2,00
00004014 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM TIPO III, CLASSE B, ACOBAMENTO PP (NBR 9952)	M2	1,12500000	R\$ 83,03	R\$ 93,41
00000511 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE APLICAO A FRIO	L	0,61500000	R\$ 19,75	R\$ 12,15
<b>TOTAL Material</b>				<b>R\$ 107,56</b>
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,19200000	R\$ 19,15	R\$ 3,68
88270 IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,94800000	R\$ 23,47	R\$ 22,25
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>				<b>R\$ 25,93</b>
<b>VALOR</b>				<b>R\$ 133,49</b>

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
112 98856 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E-3CM, AF_06/2018 (M2)	M2	1,04000000	R\$ 3,21	R\$ 3,34

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO MÚLTIPLA VASOURA DE CIMENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CABRIÉ - CE - COM RONDINE	<b>DATA:</b> 09/01/2024	<b>BDI:</b> 25,44%
<b>CLIENTE:</b>	MUNICÍPIO DE CABRIÉ - CE	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRIÉ	<b>COEFICIENTE:</b>	
<b>DATA DO CERTIFICADO:</b>	17/01/2024	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	
<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	17/01/2024	<b>PREÇO UNITÁRIO:</b>	

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra com Encargos Complementares				
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,65900000	R\$ 23,47	R\$ 15,47
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,13500000	R\$ 18,34	R\$ 2,44
<b>TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares</b>				<b>R\$ 17,91</b>
<b>VALOR</b>				<b>R\$ 47,97</b>

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87372 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (UNID) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL, AF_08/2019	M3	0,03500000	R\$ 703,42	R\$ 24,62
<b>TOTAL Serviço</b>				<b>R\$ 24,62</b>
<b>VALOR</b>				<b>R\$ 47,97</b>

Material	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
Mão de Obra				
12543 SERVENTE	H	0,70000000	R\$ 15,55	R\$ 10,89
<b>TOTAL Mão de Obra</b>				<b>R\$ 10,89</b>
<b>VALOR</b>				<b>R\$ 10,88</b>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E BARRANDAS DE FERRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍTE - COMOPRIME	DATA: 08/01/2024	BOM: 25.44%
CERTAME	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP	RECEITA: 2023 COM DESONERACAO	88,5%
DATA DO CERTAME	17/01/2024	RECEITA: 0271 COM DESONERACAO	81,9%
CLIENTE	MUNICÍPIO DE CABREÍTE	RECEITA: 2023 COM DESONERACAO	84,4%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍTE	RECEITA: PRECATORIA	0,00%

ADM-1450 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)

Fonte	%	Coefficiente	Preço Unitário	Total
ADM-1450	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00000000	R\$ 602,64	R\$ 602,64
TOTAL Não cadastrado			R\$ 602,64	R\$ 602,64
VALOR:			R\$ 602,64	

012046 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO (PT)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
012046	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	PT	R\$ 3.057,17	R\$ 3.057,17
TOTAL Não cadastrado			R\$ 3.057,17	R\$ 3.057,17
VALOR:			R\$ 3.057,17	

012205 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
012205	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA COM MEDIDOR E POSTE	UN	R\$ 1.324,69	R\$ 1.324,69
TOTAL Não cadastrado			R\$ 1.324,69	R\$ 1.324,69
VALOR:			R\$ 1.324,69	

COM0015 PORTA DE MADEIRA DE CORRE 0,70X2,10M, INCLUSO FERRELAGENS E ALZARES (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
COM0015	PORTA DE MADEIRA DE CORRE 0,70X2,10M, INCLUSO FERRELAGENS E ALZARES	UN	R\$ 941,68	R\$ 941,68
TOTAL Não cadastrado			R\$ 941,68	R\$ 941,68
VALOR:			R\$ 941,68	

200130 CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E DOMO ACRÍLICO (M2)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
200130	CLARABOIA EM PERFIL DE ALUMÍNIO E DOMO ACRÍLICO	M2	R\$ 1.949,77	R\$ 1.949,77
TOTAL Não cadastrado			R\$ 1.949,77	R\$ 1.949,77
VALOR:			R\$ 1.949,77	

1008500 TE DE REDUÇÃO 90 PVC-SOLIDAREL 40 X 25mm (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
1008500	TE DE REDUÇÃO 90 PVC-SOLIDAREL 40 X 25mm	UN	R\$ 14,20	R\$ 14,20
TOTAL Não cadastrado			R\$ 14,20	R\$ 14,20
VALOR:			R\$ 14,20	

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
FI. 3650  
P.M. CARREI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E BARRANDAS DE FERRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CABREÍTE - COMOPRIME	DATA: 08/01/2024	BOM: 25.44%
CERTAME	TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2023/SMS-TP	RECEITA: 2023 COM DESONERACAO	88,5%
DATA DO CERTAME	17/01/2024	RECEITA: 0271 COM DESONERACAO	81,9%
CLIENTE	MUNICÍPIO DE CABREÍTE	RECEITA: 2023 COM DESONERACAO	84,4%
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREÍTE	RECEITA: PRECATORIA	0,00%

053417 JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
053417	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO 40x40mm	UN	R\$ 22,54	R\$ 22,54
TOTAL Não cadastrado			R\$ 22,54	R\$ 22,54
VALOR:			R\$ 22,54	

052942 TORNEIRA DE BOIA COM BOIAO PLÁSTICO 1" (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
052942	TORNEIRA DE BOIA COM BOIAO PLÁSTICO 1"	UN	R\$ 153,58	R\$ 153,58
TOTAL Não cadastrado			R\$ 153,58	R\$ 153,58
VALOR:			R\$ 153,58	

060121 LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,50 (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
060121	LUMINÁRIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,50	UN	R\$ 61,24	R\$ 61,24
TOTAL Não cadastrado			R\$ 61,24	R\$ 61,24
VALOR:			R\$ 61,24	

060987 LUMINÁRIA PANEL PLAFON LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
060987	LUMINÁRIA PANEL PLAFON LED SOBREPOR BRANCO NEUTRO	UN	R\$ 79,80	R\$ 79,80
TOTAL Não cadastrado			R\$ 79,80	R\$ 79,80
VALOR:			R\$ 79,80	

060126 PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCA 30x60cm 30W LED (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
060126	PLAFON PLAFON 25W LED SOBREPOR BRANCA 30x60cm 30W LED	UN	R\$ 95,24	R\$ 95,24
TOTAL Não cadastrado			R\$ 95,24	R\$ 95,24
VALOR:			R\$ 95,24	

060193 LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 30W LED (UN)

Fonte	UNID	Coefficiente	Preço Unitário	Total
060193	LUMINÁRIA DE SOBREPOR PLAFON BRANCA 30x60cm 30W LED	UN	R\$ 280,39	R\$ 280,39
TOTAL Não cadastrado			R\$ 280,39	R\$ 280,39
VALOR:			R\$ 280,39	

**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE COMPROBE	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	
DATA DO CERTAME:	17/01/2024		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE COMPROBE	DATA: 09/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2023/SMS-TP	ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	
DATA DO CERTAME:	17/01/2024		
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		

060307 LAMPADA LED PAR16 4W 2700K 350LM GU10 G3 OSRAM (UN)					
UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
LN	1,00000000	R\$ 24,46	R\$ 24,46		
TOTAL Não cadastrado			R\$ 24,46		
VALOR:			R\$ 24,46		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 83.122,00	100,00%			R\$ 83.122,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 59.952,79	100,00%			R\$ 59.952,79
3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	R\$ 455.016,79	100,00%			R\$ 455.016,79
4	PAREDES, PAINÉIS E FECHAMENTOS	R\$ 70.978,82	100,00%			R\$ 70.978,82
5	PIOSOS E REVESTIMENTOS	R\$ 309.455,66	40,00%	20,00%		R\$ 309.455,66
6	ESQUADRIAS	R\$ 194.750,66	60,00%	40,00%		R\$ 194.750,66
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 57.574,33	60,00%	40,00%		R\$ 57.574,33
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.692,01	60,00%	20,00%		R\$ 53.692,01
9	PINTURA	R\$ 83.135,03	100,00%			R\$ 83.135,03
10	COBERTURA	R\$ 93.699,10	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 93.699,10
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.716,41	20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 16.716,41
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.131,31	20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 4.131,31
TOTAL		R\$ 1.472.224,91				R\$ 1.472.224,91

1061410 LAMPADA LED PAR20 7W 6500K BIVOLT (UN)					
UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
LN	1,00000000	R\$ 17,25	R\$ 17,25		
TOTAL Não cadastrado			R\$ 17,25		
VALOR:			R\$ 17,25		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
5	PIOSOS E REVESTIMENTOS	R\$ 309.455,66	40,00%	20,00%		R\$ 309.455,66
6	ESQUADRIAS	R\$ 194.750,66	60,00%	40,00%		R\$ 194.750,66
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 57.574,33	60,00%	40,00%		R\$ 57.574,33
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 53.692,01	60,00%	20,00%		R\$ 53.692,01
9	PINTURA	R\$ 83.135,03	100,00%			R\$ 83.135,03
10	COBERTURA	R\$ 93.699,10	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 93.699,10
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.716,41	20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 16.716,41
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.131,31	20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 4.131,31
TOTAL		R\$ 1.472.224,91				R\$ 1.472.224,91

064330 DISJUNTOR TRIPOLAR 50A (UN)					
UNID	COMPRIMENTO	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL		
LN	1,00000000	R\$ 219,52	R\$ 219,52		
TOTAL Não cadastrado			R\$ 219,52		
VALOR:			R\$ 219,52		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
10	COBERTURA	R\$ 93.699,10	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 93.699,10
11	IMPERMEABILIZAÇÕES	R\$ 16.716,41	20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 16.716,41
12	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 4.131,31	20,00%	40,00%	40,00%	R\$ 4.131,31
TOTAL		R\$ 1.472.224,91				R\$ 1.472.224,91

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
 P.M. CARIRÉ  
 F. 3651  
*[Assinatura]*

*[Assinatura]*  
 CARIRÉ

**COMPOSIÇÃO DO BDI**

OBRA	CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 08/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME	Tomada de Preços Nº 001/2023/SAB-TP	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	80,37%
DATA DO CERTAME	17/01/2024	AVULSO - ENFERMIDADE	4,17%
LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	FERIAS INDENIZADAS	4,85%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	DEPOSITO RESCISAO SEM JUÍZA CAUSA	3,91%
		INDENIZACAO ADICIONAL	0,35%
		<b>TOTAL</b>	<b>11,38%</b>

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

OBRA	CONTRATO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL	DATA: 08/01/2024	BDI: 25,44%
CERTAME	Tomada de Preços Nº 001/2023/SAB-TP	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	80,37%
DATA DO CERTAME	17/01/2024	AVULSO - ENFERMIDADE	4,17%
LOCAL	MUNICÍPIO DE CARIRÉ - CE	FERIAS INDENIZADAS	4,85%
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	DEPOSITO RESCISAO SEM JUÍZA CAUSA	3,91%
		INDENIZACAO ADICIONAL	0,35%
		<b>TOTAL</b>	<b>11,38%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	Despesas Indiretas	5,10%
DF	Administração central	1,02%
R	Despesas financeiras	0,50%
	Riscos	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,82%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
S + G	Benefício	0,32%
L	Garantia/sseguros	5,92%
	<b>TOTAL</b>	<b>6,24%</b>

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	3,00%
	COFINS	0,65%
	PIS	0,65%
	ISS	1,50%
	CPRB (4,5% APENAS QUANDO HOUVER DESONERAÇÃO DO INSS)	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>9,85%</b>

BDI = 25,44%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - 1$$

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO  
 Fl. 3651 V  
 P.M CARIRÉ

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	DIARISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	DIARISTA %
B	GRUPO B		
B1	Reposuo Semanal Remunerado	17,84%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Avulso - Enfermidade	0,87%	0,87%
B4	13º Salário	10,80%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,72%	0,56%
B7	Dias de Chuvvas	1,55%	0,00%
B8	Avulso Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	8,71%	6,73%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41%</b>	<b>16,46%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	DIARISTA %
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	4,85%	3,75%
C4	Deposito Rescisao Sem Juíza Causa	3,90%	3,01%
C5	Indenizacão Adicional	0,45%	0,35%
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73%</b>	<b>11,38%</b>

A + B + C + D = 83,85% 47,76%

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

IMPENSA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 08/01/2004	BOI: 25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2003/SMS-TIP	FONTE: 20302 CONSTRUÇÃO	SEMI: 41,3%
DATA DO CERTAME:	17/01/2004	SEI: 0211048/2003/ENCAD	41,3%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE	SEI: 20304 CONSTRUÇÃO	84,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ	SEI: 0211048/2003/ENCAD	41,3%
		SEI: 20304 CONSTRUÇÃO	84,4%
		SEI: 0211048/2003/ENCAD	41,3%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	F.G.T.S	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposou Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Ferriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Faltas Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>48,36%</b>	<b>19,04%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>10,70%</b>	<b>8,09%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reinoldência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reinoldência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinoldência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
<b>TOTAL</b>		<b>8,58%</b>	<b>3,55%</b>

A + B + C + D = 84,44% 47,48%

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

IMPENSA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO HOMEM E DA MULHER NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	DATA: 08/01/2004	BOI: 25.44%
CERTAME:	Tomada de Preços Nº 001/2003/SMS-TIP	FONTE: 20302 CONSTRUÇÃO	SEMI: 41,3%
DATA DO CERTAME:	17/01/2004	SEI: 0211048/2003/ENCAD	41,3%
LOCAL:	MUNICÍPIO DE CARIÉ-CE	SEI: 20304 CONSTRUÇÃO	84,4%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIÉ	SEI: 0211048/2003/ENCAD	41,3%
		SEI: 20304 CONSTRUÇÃO	84,4%
		SEI: 0211048/2003/ENCAD	41,3%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRÁ	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	F.G.T.S	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>		<b>16,80%</b>	<b>16,80%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO B</b>			
B1	Reposou Semanal Remunerado	18,13%	0,00%
B2	Ferriados	4,16%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,66%
B4	13º Salário	11,23%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,75%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,75%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Faltas Gozadas	13,17%	9,77%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
<b>TOTAL</b>		<b>51,30%</b>	<b>19,43%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO C</b>			
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,82%	4,32%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,14%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,82%	1,35%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,89%	2,14%
C5	Indenização Adicional	0,49%	0,36%
<b>TOTAL</b>		<b>11,16%</b>	<b>8,27%</b>

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
<b>GRUPO D</b>			
D1	Reinoldência de Grupo A sobre Grupo B	8,62%	3,27%
D2	Reinoldência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reinoldência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49%	0,36%
<b>TOTAL</b>		<b>9,11%</b>	<b>3,63%</b>

A + B + C + D = 88,37% 48,18%

**COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO**  
**FI. 3652**  
**P.M. CARIÉ**