

CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUA-CE

EMAIL: conserbas@outlook.com

CARTA-PROPOSTA

Tianguá- Ce, 23 de Abril de 2024.

Município de Cariré/Ce.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024SMI-CPE

Prezados(as) Senhores(as),



Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024SMI-CPE, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 88.132,24 (Oitenta e Oito Mil Cento e Trinta e Dois reais e Vinte e Quatro centavos), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr Allexandre Raimundo de Aguiar Fontenele, portador da Carteira de Identidade nº 2001028045504 SSP/CE e do CPF nº 980.772.873-87, como representante legal desta empresa.

Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo, a partir do recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente

ALLEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE

Data: 23/04/2024 19:46:45-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**CONSERBAS CONSTRUÇÕES
E SERVIÇOS LTDA - EPP**
CNPJ: 17.452.767/0001-54

Documento assinado digitalmente


CARLOS FERNANDES FONTENELE

Data: 23/04/2024 18:56:13-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Fernandes Fontenele
Eng. Civil Crea/ce 54179D

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP
END: RUA SDO 116 - CENTRO - TIANGUÁ/CE
CNPJ: 17.452.767/0001-54
EMAIL: conserbas@outlook.com



RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA: 15/04/2024	BDI: 23,01%			
DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024
		Composição	PROPIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	LOCAL: RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 6.309,10	7,16%
2	LOCAL: AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 8.520,78	9,67%
3	LOCAL: AV DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 8.130,36	9,23%
4	LOCAL: RUA SEBASTIÃO MIRANDA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 7.175,32	8,14%
5	LOCAL: TRAV. JOSÉ DE SÁ - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 3.156,26	3,58%
6	LOCAL: RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 6.773,26	7,69%
7	LOCAL: RUA VICENTE ARAÚJO CHAVES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 5.992,59	6,80%
8	LOCAL: RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 6.185,09	7,02%
9	LOCAL: RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 4.601,60	5,22%
	LOCAL: RUA ISAIAS MACHADO PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 5.348,17	6,07%
11	LOCAL: RUA MANOEL HONORIO DE BRITO - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 4.706,81	5,34%
12	LOCAL: RUA AUGUSTO ROCHA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 4.747,06	5,39%
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 16.485,84	18,71%

VALOR ORÇAMENTO: R\$ 71.646,40 100,00%

VALOR BDI: R\$ 16.485,84 23,01%

VALOR TOTAL: R\$ 88.132,24

Oitenta e Oito Mil Cento e Trinta e Dois reais e Vinte e Quatro centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE
 Data: 23/04/2024 14:42:58-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
 Data: 23/04/2024 18:49:54-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA:	15/04/2024	BDI:	23,01%						
DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO	HORA:	81,34%	MES:	44,38%	REF.:	10/2023
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.	SINAFI:	2024/02 COM DESONERAÇÃO				81,96%		44,57%		03/2024
		Comissão		PRÓPRIA			0,00%		0,00%		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	LOCAL: RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 6.309,10
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.345,69
1.1.1	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	2,56	R\$ 525,66	R\$ 1.345,69
1.2	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 2.523,72
1.2.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	89,02	R\$ 28,35	R\$ 2.523,72
1.3	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.439,69
1.3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.335,30	R\$ 0,95	R\$ 1.268,54
1.3.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	60,09	R\$ 19,49	R\$ 1.171,15
2	LOCAL: AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 8.520,78
2.1	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 4.332,45
2.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	152,82	R\$ 28,35	R\$ 4.332,45
	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 4.188,33
2.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.292,36	R\$ 0,95	R\$ 2.177,74
2.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	103,16	R\$ 19,49	R\$ 2.010,59
3	LOCAL: AV DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 8.130,36
3.1	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 4.327,34
3.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	152,64	R\$ 28,35	R\$ 4.327,34
3.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.803,02
3.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	2.081,46	R\$ 0,95	R\$ 1.977,39
3.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	93,67	R\$ 19,49	R\$ 1.825,63
4	LOCAL: RUA SEBASTIÃO MIRANDA - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 7.175,32
4.1	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 3.648,36
4.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	128,69	R\$ 28,35	R\$ 3.648,36
4.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.526,96
4.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.930,38	R\$ 0,95	R\$ 1.833,86
4.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	86,87	R\$ 19,49	R\$ 1.693,10
5	LOCAL: TRAV. JOSÉ DE SÁ - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 3.156,26
	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 1.604,89
5.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	56,61	R\$ 28,35	R\$ 1.604,89
5.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 1.551,37
5.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	849,12	R\$ 0,95	R\$ 806,66
5.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	38,21	R\$ 19,49	R\$ 744,71
6	LOCAL: RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 6.773,26
6.1	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 3.443,96
6.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	121,48	R\$ 28,35	R\$ 3.443,96
6.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 3.329,30
6.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.822,23	R\$ 0,95	R\$ 1.731,12
6.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	82,00	R\$ 19,49	R\$ 1.598,18
7	LOCAL: RUA VICENTE ARAÚJO CHAVES - SEDE DO MUNICÍPIO						R\$ 5.992,59
7.1	DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE						R\$ 3.047,06
7.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	107,48	R\$ 28,35	R\$ 3.047,06
7.2	SERVIÇOS DIVERSOS						R\$ 2.945,53
7.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.612,14	R\$ 0,95	R\$ 1.531,53
7.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	72,55	R\$ 19,49	R\$ 1.414,00

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
P.M. CARIRÉ



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA : 15/04/2024	BDI : 23,01%
DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAFI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROFIA
		HORA	MCS
		81,34%	44,38%
		81,96%	44,57%
		0,00%	0,00%
		REF.	10/2023
			03/2024

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
8		LOCAL: RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO					R\$ 6.185,09
8.1		DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					R\$ 3.144,87
8.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	110,93	R\$ 28,35	R\$ 3.144,87
8.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 3.040,22
8.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.664,01	R\$ 0,95	R\$ 1.580,81
8.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	74,88	R\$ 19,49	R\$ 1.459,41
9		LOCAL: RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO					R\$ 4.601,60
9.1		DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					R\$ 2.339,73
9.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	82,53	R\$ 28,35	R\$ 2.339,73
9.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.261,87
9.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.237,98	R\$ 0,95	R\$ 1.176,08
9.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	55,71	R\$ 19,49	R\$ 1.085,79
10		LOCAL: RUA ISAIAS MACHADO PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO					R\$ 5.348,17
10.1		DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					R\$ 2.719,33
10.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	95,92	R\$ 28,35	R\$ 2.719,33
10.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.628,84
10.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.438,80	R\$ 0,95	R\$ 1.366,86
10.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	64,75	R\$ 19,49	R\$ 1.261,98
11		LOCAL: RUA MANOEL HONORIO DE BRITO - SEDE DO MUNICÍPIO					R\$ 4.706,81
11.1		DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					R\$ 2.393,31
11.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	84,42	R\$ 28,35	R\$ 2.393,31
11.2		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.313,50
11.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.266,27	R\$ 0,95	R\$ 1.202,96
11.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	56,98	R\$ 19,49	R\$ 1.110,54
12		LOCAL: RUA AUGUSTO ROCHA - SEDE DO MUNICÍPIO					R\$ 4.747,06
12.1		DEMARCAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					R\$ 2.413,72
12.1.1	C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	M2	85,14	R\$ 28,35	R\$ 2.413,72
		SERVIÇOS DIVERSOS					R\$ 2.333,34
12.2.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	1.277,10	R\$ 0,95	R\$ 1.213,25
12.2.2	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	57,47	R\$ 19,49	R\$ 1.120,09
VALOR ORÇAMENTO:							R\$ 71.646,40
VALOR BDI:							R\$ 16.485,84
VALOR TOTAL:							R\$ 88.132,24

Oitenta e Oito Mil Cento e Trinta e Dois reais e Vinte e Quatro centavos

gov.br Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENEL
 Data: 23/04/2024 19:48:29-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS ERNANDES FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:26:48-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA: 15/04/2024	BDI: 23,01%
DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE	VERSÃO
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composição	PROPRIA
			HORA
			MES
			REF.
			10/2023
			03/2024
			0,00%
			0,00%

C3367 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CH)	SEINFRA	H	0,90000000	R\$ 43,5900	R\$ 39,2310
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 119,0500	R\$ 11,9050
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 51,1360

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12525	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 1/4X1 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,4152	R\$ 1,6608
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 0,7197	R\$ 2,8788
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 399,6300	R\$ 399,6300
10198	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" - APARELHADO	SEINFRA	M	3,00000000	R\$ 15,3001	R\$ 45,9003
12542	TRAVESSA DE MADEIRA C/SECAO DE 3"x1 1/2"	SEINFRA	M	1,40000000	R\$ 7,2591	R\$ 10,1627
TOTAL Material:						R\$ 460,2326

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 16,5217	R\$ 1,6520
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 12,6408	R\$ 12,6400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,2920



VALOR:	R\$ 525,66
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 19,37
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 120,95
VALOR COM BDI:	R\$ 646,61

C2466 TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12083	TINTA 100% ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,30000000	R\$ 15,3624	R\$ 4,6087
TOTAL Material:						R\$ 4,6087

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 13,0708	R\$ 3,9210
12395	PINTOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 16,5217	R\$ 19,8240
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,7450


VALOR:	R\$ 28,35
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 14,82
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 6,52
VALOR COM BDI:	R\$ 34,87

C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 12,6408	R\$ 0,9480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,9480

VALOR:	R\$ 0,95
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 0,64
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 0,22
VALOR COM BDI:	R\$ 1,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA: 15/04/2024	BDI: 23,01%
	DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE	VERSÃO
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.	SEINFRA	02&1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
			VALOR	HORA
			81,38%	44,38%
			81,96%	44,57%
			0,00%	0,00%
				REF.
				10/2023
				03/2024

C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 43,2800	R\$ 10,3872
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 10,3872

Mão de obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 12,6408	R\$ 9,1008
TOTAL Mão de obra:						R\$ 9,1008

VALOR:	R\$ 19,49
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 8,46
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 4,48
VALOR COM BDI:	R\$ 23,97

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 210

P.M CARIRÉ

TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 10,3872
TOTAL Mão de obra:		R\$ 9,1008
VALOR:		R\$ 19,49
VALOR ENCARGOS (84,44%):		R\$ 8,46
VALOR BDI (23,01%):		R\$ 4,48
VALOR COM BDI:		R\$ 23,97

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES



OBRA: DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
DESCRIÇÃO: DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.
PRAZO DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS.

DATA: 15/04/2024		BDI: 23,01%		
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,30%	10/2023
SEINFRA	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024
Composição	PROPRIA	0,00%	0,00%	

0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2722	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7500	R\$ 16,7500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	28,66480000	R\$ 0,6920	R\$ 19,8360
I2702	JUROS	SEINFRA	H	9,67440000	R\$ 0,6920	R\$ 6,6947
TOTAL Material:						R\$ 43,2807

VALOR:	R\$ 43,28
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 9,90
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 9,96
VALOR COM BDI:	R\$ 53,24

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 211

81 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7500	R\$ 16,7500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 0,6920	R\$ 19,0016
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 0,6920	R\$ 7,8381
TOTAL Material:						R\$ 43,5897

VALOR:	R\$ 43,59
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 9,90
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 10,03
VALOR COM BDI:	R\$ 53,62

10703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7500	R\$ 16,7500
I2729	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 46,9600	R\$ 46,9600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	27,45900000	R\$ 0,6920	R\$ 19,0016
I2702	JUROS	SEINFRA	H	11,32680000	R\$ 0,6920	R\$ 7,8381
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	41,18850000	R\$ 0,6920	R\$ 28,5024
TOTAL Material:						R\$ 119,0521


VALOR:	R\$ 119,05
VALOR ENCARGOS (84,44%):	R\$ 9,90
VALOR BDI (23,01%):	R\$ 27,39
VALOR COM BDI:	R\$ 146,44

12729 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	13,60000000	R\$ 3,4531	R\$ 46,9622
TOTAL Material:						R\$ 46,9622

VALOR:	R\$ 46,96
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARRÉ.	DATA:	15/04/2024	BDI:	23,01%	
	DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARRÉ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

VALOR BDI (23.01%):	R\$ 10,81
VALOR COM BDI:	R\$ 57,77

12722 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7497	R\$ 16,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,7500




VALOR:	R\$ 16,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,90
VALOR BDI (23.01%):	R\$ 3,85
VALOR COM BDI:	R\$ 20,60

12730 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CAMINHÃO C/ CARROCERIA DE MADEIRA (136 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2545 MOTORISTA DE CAMINHÃO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 16,7497	R\$ 16,7500
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,7500

VALOR:	R\$ 16,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,90
VALOR BDI (23.01%):	R\$ 3,85
VALOR COM BDI:	R\$ 20,60



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENEI
 Data: 23/04/2024 19:49:32-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENEI
 Data: 23/04/2024 19:09:36-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VALOR:	R\$ 16,75
VALOR ENCARGOS (84.44%):	R\$ 9,90
VALOR BDI (23.01%):	R\$ 3,85
VALOR COM BDI:	R\$ 20,60

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA:	15/04/2024	BDJ:	23,01%
DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.	SINAPI:	2024/02 COM DESONERAÇÃO	HORA:	81,34%
		Composições:	PROPRIA	MES:	10/2023
					44,38%
					44,57%
					0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2466	TINTA ACRÍLICA 2 DEMÃOS C/ ROLO DE LÃ	SEINFRA	Serviço	M2	1.267,68	R\$ 28,35	R\$ 35.938,73	50,16%	50,16%	B
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	Serviço	M2	18.807,15	R\$ 0,95	R\$ 17.866,79	24,94%	61,05%	B
C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	Serviço	M3	846,34	R\$ 19,49	R\$ 16.495,17	23,02%	79,77%	B
C3387	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	SEINFRA	Serviço	M2	2,56	R\$ 525,66	R\$ 1.345,69	1,88%	81,29%	C

Subtotal até 81,29%: R\$ 71.646,38

Outros: R\$ 16.485,86

Valor total do Orçamento: R\$ 88.132,24



gov.br
 Documento assinado digitalmente
 CARLOS FERNANDES FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:36:32-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br
 Documento assinado digitalmente
 ALLEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENEL
 Data: 23/04/2024 19:51:12-0300
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSERBAS <small>CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SPP</small> <small>CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SPP</small> <small>CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - SPP</small>	OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA : 15/04/2024	BDI : 23,01%																			
	DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <tr> <th>FORNE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028,1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,34%</td> <td>44,38%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,96%</td> <td>44,57%</td> <td>03/2024</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORNE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FORNE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																		
SEINFRA	028,1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023																			
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024																			
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.																						

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Parcelas			Total parcela
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
1	LOCAL: RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 6.309,10	40,75 %	19,75 %	39,50 %	100,00 %
			R\$ 2.586,55	R\$ 1.240,86	R\$ 2.481,69	R\$ 6.309,10
2	LOCAL: AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 8.520,78	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.130,20	R\$ 2.130,20	R\$ 4.260,38	R\$ 8.520,78
3	LOCAL: AV DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 8.130,36	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.032,60	R\$ 2.032,60	R\$ 4.065,16	R\$ 8.130,36
4	LOCAL: RUA SEBASTIÃO MIRANDA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 7.175,32	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.793,84	R\$ 1.793,84	R\$ 3.587,64	R\$ 7.175,32
5	LOCAL: TRAV. JOSÉ DE SÁ - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 3.156,26	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 789,07	R\$ 789,07	R\$ 1.578,12	R\$ 3.156,26
6	LOCAL: RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 6.773,26	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.693,32	R\$ 1.693,32	R\$ 3.386,62	R\$ 6.773,26
7	LOCAL: RUA VICENTE ARAÚJO CHAVES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 5.992,59	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.498,15	R\$ 1.498,15	R\$ 2.996,29	R\$ 5.992,59
8	LOCAL: RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 6.185,09	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.546,27	R\$ 1.546,27	R\$ 3.092,55	R\$ 6.185,09
9	LOCAL: RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 4.601,60	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.150,40	R\$ 1.150,40	R\$ 2.300,80	R\$ 4.601,60
10	LOCAL: RUA ISAIAS MACHADO PORTELA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 5.348,17	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.337,05	R\$ 1.337,05	R\$ 2.674,07	R\$ 5.348,17
11	LOCAL: RUA MANOEL HONORIO DE BRITO - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 4.706,81	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.176,71	R\$ 1.176,71	R\$ 2.353,39	R\$ 4.706,81
12	LOCAL: RUA AUGUSTO ROCHA - SEDE DO MUNICÍPIO	R\$ 4.747,06	25,00 %	25,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 1.186,76	R\$ 1.186,76	R\$ 2.373,54	R\$ 4.747,06
13	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 16.485,84	26,41 %	24,53 %	49,06 %	100,00 %
			R\$ 4.353,91	R\$ 4.043,98	R\$ 8.087,95	R\$ 16.485,84
		R\$ 88.132,24	R\$ 23.274,83	R\$ 21.619,21	R\$ 43.238,20	
			R\$ 23.274,83	R\$ 44.894,04	R\$ 88.132,24	R\$ 88.132,24

Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:52:18-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:34:24-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 Fl. 214
P.M CARIRÉ

COMPOSIÇÃO DO BDI

CONSERBAS <small>CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES E SANEAMENTO</small>	OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA: 15/04/2024	BDI: 23,01%																				
	DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,34%</td> <td>44,38%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAFI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,86%</td> <td>44,57%</td> <td>03/2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Composição</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023	SINAFI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,86%	44,57%	03/2024	Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%	
	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023																				
SINAFI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,86%	44,57%	03/2024																				
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%																				
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESSENTA) DIAS.																							

COD	DESCRIÇÃO	%
I - DESPESAS INDIRETAS		
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
TOTAL		6,62%
II - BENEFÍCIO		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
TOTAL		5,87%
III - IMPOSTOS		
I	COFINS	1,95%
	ISS	1,50%
	PIS	0,24%
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50%
TOTAL		8,19%

COM SINALHAMENTO DE CONTRATAÇÃO
 Nº 215
 P.M. CARIRÉ

BDI: 23,01%				
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	028.1	81,34%	44,38%	10/2023
SINAFI	2024/02	81,86%	44,57%	03/2024
Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%


BDI = 23,01%

$$(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L) - I$$

$$(1 - I)$$



Documento assinado digitalmente
ALLEXANDRE RAJUNDO DE AGUIAR FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:53:22-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:32:57-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA : 15/04/2024	BDI : 23,01%			
DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,70%	13,70%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%


D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 81,34% 44,38%

gov.br Documento assinado digitalmente
ALLEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE
Data: 23/04/2024 19:54:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
Data: 23/04/2024 19:31:30-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

	OBRA:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	DATA : 15/04/2024	BDI : 23,01%																				
	DESCRIÇÃO:	DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,34%</td> <td>44,38%</td> <td>10/2023</td> </tr> <tr> <td>SINAFI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>81,96%</td> <td>44,57%</td> <td>03/2024</td> </tr> <tr> <td>Composição</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023	SINAFI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024	Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	81,34%	44,38%	10/2023																				
SINAFI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	81,96%	44,57%	03/2024																				
Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																					
PRAZO DE VALIDADE:	60 (SESENTA) DIAS.																							

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	13,70%	13,70%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feridos	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,64%
B4	13º Salário	11,10%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,06%	0,04%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,66%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,08%
B9	Férias Gozadas	13,56%	10,18%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	49,69%	19,86%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,56%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	0,94%	0,71%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,65%	1,99%
C5	Indenização Adicional	0,47%	0,35%
	TOTAL	9,75%	7,32%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,35%	3,34%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47%	0,35%
	TOTAL	8,82%	3,69%


A + B + C + D = 81,96% 44,57%



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENEL
 Data: 23/04/2024 19:56:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
CARLOS FERNANDES FONTENELE
 Data: 23/04/2024 19:15:55-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



CONSERBAS

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS-LTDA

CNPJ: 17.452.767/0001-54 END: RUA SDO Nº: 116 - TIANGUA - CE

EMAIL: conserbas@outlook.com

Folha 12

Tianguá- Ce, 23 de Abril de 2024.

Município de Cariré/Ce.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024SMI-CPE



DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP, inscrita no CNPJ nº 17.452.767/0001-54, com sede na Rua Sdo nº 116, Loteamento Córrego, Tianguá/CE, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) , ALEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENELE, inscrito(a) no CPF nº 980.772.873-87, declaro, para os devidos fins, nossa exequibilidade em relação a participação na licitação para o serviço de **DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ**, CONFORME O EDITAL CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024SMI-CPE

Após análise detalhada dos requisitos técnicos e das competências exigidas, confirmamos a exequibilidade da nossa proposta com o valor GLOBAL de R\$ 88.132,24 (Oitenta e Oito Mil Cento e Trinta e Dois reais e Vinte e Quatro centavos) para o fornecimento dos serviços de **DEMARCAÇÃO DE PISO E LIMPEZA DE MEIO-FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ**.

Declaramos ainda que não existem quaisquer impedimentos legais, técnicos ou financeiros que possam comprometer nossa capacidade de realizar os serviços objeto desta licitação, estando nossa empresa totalmente apta a fornecer os serviços.

Além disso, estamos cientes das normas de segurança e das exigências legais relacionadas a execução dos serviços. Comprometemo-nos a cumprir rigorosamente todas as normas e regulamentos pertinentes, visando a segurança de nossos colaboradores, bem como a integridade do projeto em si.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente
ALEXANDRE RAIMUNDO DE AGUIAR FONTENEL
Data: 23/04/2024 19:46:45-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP

END: RUA SDO 116 – CENTRO – TIANGUÁ/CE

CNPJ: 17.452.767/0001-54

EMAIL: conserbas@outlook.com