PREFEITURA DE

EDITAL DE PRE-QUALIFICACAO 007/2024/SMi-PQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO 007/2024/SMI-PQ

O Municipio de Cariré, através da Secretaria Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, torna
publico que realizard a Pré-Qualificacdo das empresas interessadas em participar da
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 007/2024/SMI-PQ cujo objeto destina-se i PRE-
QUALIFICAGAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA INSTALACAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL.

Os documentos poderdo ser apresentados através do e-mail: prequalificacao@carire.ce.gov.br

R ou diretamente no setor de licitagdo da Prefeitura Municipal de Cariré, situada na Praga Elisio
Aguiar, 144, Centro, Cariré, Ceara, CEP: 62.184-000, dentro do horario (08h00min 3s 12h:00 e
das 13h00m as 17h00min).

INICIO DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: A partir do dia 06 de Dezembro de 2024.

O Edital seré disponibilizado gratuitamente através do site: www.carire.ce.gov.br ou pelo
Portal Nacional de Contratagées Publicas - PNCP.

Cariré-CE, 05 de Dezembro de 2024. QE Co ’V)

CICERO NSO FERREIRA P.M CARIRE
SECRETARIO DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO
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O Municipio de Cariré, através da Secretaria Infraestrutura E Desenvolvimento Urbano, torna
publico que realizard a Pré-Qualificacdo das empresas interessadas em participar da
CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 007/2024/SMI-PQ cujo objeto destina-se 3 PRE-
QUALIFICACAO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA INSTALACAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL Os documentos poderdo ser
apresentados diretamente no setor de licitagdo da Prefeitura Municipal de Cariré, situada na
Praca Elisio Aguiar, 141, Centro, Cariré, Ceard, CEP: 62.184-00, dentro do horério (08h00min as
12h:00 e das 13h00m as 17h00min).

CRONOGRAMA:
RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: A partir do dia 06 de Dezembro de 2024.
FIM DO RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS: Até dia 16 de Dezembro de 2024.
DIVULGACAO DOS LICITANTES PRE-QUALIFICADOS: 17 de Dezembro de 2024
ABERTURA DO PRAZO RECURSAL: 18 de Dezembro de 2024.
DIVULGACAO DE RECURSOS APRESENTADOS: 23 de Dezembro de 2024.
ABERTURA DO PRAZO DE CONTRARRAZOES: 26 de Dezembro de 2024.
DATA DE REALIZACAO DA CONCORRENCIA: 23 de Dezembro de 2024.

No caso de haver recurso e contrarrazdes o certame sera adiado até que todos sejam
respondidos.

A justificativa para a utilizagdo do cronograma apresentado no processo de pré-qualificacdo é
fundamentada com base nos requisitos legais e nos principios de competitividade e eficiéncia,
que orientam as licitagdes publicas, conforme estabelecido pela Lei 14.133/2021 e pelas
orientagdes jurisprudenciais do Tribunal de Contas da Unido, conforme transcrevemos a
seguir:

O periodo estipulado para o recebimento dos documentos atende aos principios de isonomia e
ampla participacdo, assegurando tempo suficiente para que os interessados preparem e
submetam sua documentagdo. Conforme orientado pelo TCU, prazos muito curtos podem
impedir a participacdo de potenciais interessados e comprometer a sele¢do da proposta mais
vantajosa (Orientacdes e Jurisprudéncia do TCU sobre Licitagdes e Contratos - 52 Edigdo:
621). Outrossim, a realizacdo da concorréncia apés o julgamento dos recursos permite que
todas as questdes sejam resolvidas com suficiente antecedéncia, garantindo que todos os
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participantes estejam em igualdade de condi¢des no momento da licitagdo, conforme
principios de isonomia, competitividade e eficiéncia, estabelecidos na Lei 14.133/2021.

Portanto, os prazos do cronograma proposto parecem razoavelmente justificados pela
necessidade de garantir um processo equitativo, transparente e eficiente. No entanto,
recomenda-se sempre estar atento as eventuais particularidades do processo que possam
requerer adaptagdes no cronograma para melhor atender aos objetivos do certame e 3s
necessidades da Administracio Pablica, de acordo com as circunstancias especificas e
observando os principios legais vigentes.

Por fim, é essencial observar que a pré-qualificacdo, ao definir prazos insuficientes ou critérios
ndo alinhados & necessidade especifica da contratagdo futura riscos como restricdo indevida
da competitividade, podendo resultar em anulacdo do certame ou contratacdo a precos
elevados, conforme alertado na orientagcdo normativa do TCU (Orientacdes e Jurisprudéncia do
TCU sobre Licitagdes e Contratos - 52 Edicdo: 624).

Os Licitantes interessados em participar da CONCORRENCIA ELETRONICA N.2 010/2024/sMi-
CP com o critério de MENOR PRECO GLOBAL, deverio estar pré-qualificados, nos termos do
presente edital.

Caso haja atraso no atual cronograma, a sessdo publica serd temporariamente interrompida,
sendo exigido que todos os licitantes pré-qualificados, bem como aqueles que aguardam o
desfecho do julgamento de recurso, submetam suas propostas na plataforma eletrénica em
conformidade com as disposicdes do edital da CONCORRENCIA ELETRONICA N.2
010/2024/sMI-CP.

O Edital serd disponibilizado gratuitamente através do site: Www.carire.ce.gov.br, pelo Portal
Nacional de Contratagées Publicas — PNCP e ainda pelo Portal de Licitacdes do TCE-CE — WWW.,
municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br. Informamos que pedidos de esclarecimento, impugnacdes
ou qualquer tipo de informagdo sobre a pré-qualificagdo deve ser enviada para o e-mail:
licitacao@carire.ce.gov.br. Os meios citados sdo apenas veiculos de divulgagdo do edital.

2. COMPOSICAO DO EDITAL
O Edital é composto de duas partes:

a) Edital de Pré-qualificagdo: Documento destinado 2 analise das condi¢des de qualificagdo
técnica dos interessados.

b) Termo de Referéncia: Documento necessario para a contratacio de bens e servigos.

3. OBJETO DA PRE-QUALIFICACAO
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3.1. Constitui objeto desta Pré-qualificagdo a selecio de empresas especializadas na PRE-
QUALIFICACAO PARA CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE
TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA INSTALACAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE
CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL, cujo detalhamento se encontra msen@
no Anexo | - Termo de Referéncia, que é parte integrante deste Edital. b
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4.1. As despesas de contratagdes decorrentes desta Pré-qualificacdo, serdo cobertas por
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5. CRITERIOS DE PARTICIPACAO

5.1. Poderdo participar desta pré-qualificagdo as empresas do ramo de atividade pertinente ao
objeto e atenderem a todas as demais exigéncias contidas neste edital.

5.2. Poderdo participar desta pré-qualificagio as empresas ou Consércio Nacionais ou
estrangeiras, isoladamente.

5.2.1. Serd admitida a participagdo, nesta pré-qualificacdo, de empresas licitantes reunidas em
consdrcio, desde que atendidas as exigéncias do Artigo 15 da Lei 14.133/2021.

5.3. Néo poderdo participar da presente pré-qualificagdo:
5.3.1. que ndo atendam as condigdes deste Aviso de Contratagdo Direta e seu(s) anexo(s);

5.3.2. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente;

5.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedagdes:

a) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

b) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do projeto basico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a
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voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a contratacdo versar sobre obra, servicos
ou fornecimento de bens a ela necessarios;

¢) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da contratagdo, impossibilitada de
contratar em decorréncia de sang3o que |he foi imposta;

d) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do orgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles
seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau;

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

f) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores 3 divulgagdo do aviso, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes andlogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

5.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico;

o

5.3.3.2. aplica-se o disposto na alinea “c” também ao fornecedor que atue em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do fornecedor;

5.4. organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Piblico - OSCIP, atuando nessa condicdo
(Acérddo n2 746/2014-TCU-Plendrio).

6. PROCEDIMENTOS PARA APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS

6.1. A Documentagdo requerida nos itens seguintes devera ser apresentada em 1 (uma) via,
para qualificacdo técnica.

6.2. Os documentos de PRE-QUALIFICACAO deverdo ser apresentados na lingua portuguesa,
sem emendas, rasuras ou sobrescritos, com indice, paginadas, datadas e assinadas.

6.3. Para os Consércios: Os documentos exigidos para afericdo da qualificagdo juridica,
regularidade fiscal, qualificagio técnica e qualificagdo econdmico-financeira, deverdo ser
apresentados por parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificagdo técnica,
0 somatdrio dos atestados de cada consorciado, e, para efeito de qualificagdo econdmico-
financeira, o somatério dos valores de cada consorciado, na proporcdo de sua respectiva
participacdo, sendo para o consécio, exigivel um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos
valores exigidos para licitante individual, inexigivel este acréscimo para os consoércios
compostos, em sua totalidade, por micro e Pequenas empresas assim definidas em lei, nos
termos do Artigo 15, § 22 da Lej 14.133/2021.
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6.4 Os documentos relativos a Pré-qualificagio das Proponentes poderdo ser enviados através
do e-mail prequalificacao@carire.ce.gov.br, entregues ou enviados pelos correios ou similar, 3
Praca Elisio Aguiar, Centro, Cidade de Cariré-CE — CEP: 62.184-000, dentro do horario de
expediente (08h30min as 16h30min), dirigidos a Comissdo de Contratacao.

6.5. Os documentos deverdo conter os seguintes dizeres na parte externa do envelope caso
seja enviado pelos correios ou similar:

ENVELOPE ~ DOCUMENTAGAO DE QUALIFICACAO TECNICA.
EDITAL N2 007/2024/SMI-PQ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE-CE

PRACA ELISIO AGUIAR, CENTRO, CARIRE, CEARA, CEP: 62.184-000

6.6. Quando os envelopes forem encaminhados por via postal, o Proponente assume inteira
responsabilidade pela ocorréncia de atraso, desvio ou danificacdo dos mesmos. No caso de
eventual recebimento de documentagdo fora do prazo estipulado neste Edital, os envelopes
serdo devolvidos devidamente fechados.

6.7. Os documentos enviados ou entregues no setor de licitacdo da prefeitura municipal
deverdo estar dentro do prazo de vigéncia da validade e poderdo ser apresentados: a) em
original; b) por qualquer processo de cépia autenticada por cartdrio competente; c) em copia
simples, desde que acompanhados dos originais para que sejam autenticados por servidor da
administracdo; d) por publicagdo em érgio da imprensa oficial.

7. DOCUMENTACAO TECNICA

7.1. Registro ou inscrigdo de profissionais e empresas no conselho profissional competente —
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

7.2. Capacitagdo Técnico-Profissional: Comprovacdo da existéncia de profissional responsavel
da licitante, detentor de atestado (s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado (s)
na conselho profissional competente da Regiio onde os servicos foram executados,
acompanhados da (s) respectiva (s) Certiddo(5es) de Acervo Téchico — CAT ou equivalente,
expedidas por estes Conselhos, que comprove(m) ter o profissional, executado para drgdo
publico ou ainda, para empresa privada, servicos e obras de caracteristicas técnicas
compativeis ou semelhantes ao objeto da licitagdo, relativamente as parcelas de maior
relevancia abaixo descritas:

7.2.1. Execugdo de servigos de ESCAVACAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO
ROCHA ATE 2Mm;

7.2.2. Execugdo de servicos de REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA;
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: : - ;
14.4.3.3. Execugdo de servicos de CARGA MECANIZADA DE '&Riﬁ'ﬂﬁ CAMINHAO

BASCULANTE.

7.3. A comprovagdo do vinculo profissional pode se dar mediante contrato social, registro na
carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possivel a
contratacdo de profissional auténomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execugdo dos servigos.

7.3.1. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante, tal comprovagdo sera feita
através do ato constitutivo ou da ata de eleigio dos administradores.

7.3.2. Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(Ges) fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente acervado(s) no conselho profissional
competente.

7.4. Aptiddo técnico-operacional: mediante apresentacdo de atestado(s) fornecido(s) por
Pessoa(s) Juridica(s) de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no conselho
profissional competente, que demonstrem a execugdo de servigos similares em quantitativos
minimos anuais a seguir descritos, conforme Artigo 67 § 22 da Lei 14.133/2021, seré de:

7.4.1. Execugdo de servigos de ESCAVAGAO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO
ROCHA ATE 2M na quantidade minima de 10.000 M?;

7.4.2. Execucdo de servicos de REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE,
MATERIAL DA VALA na quantidade minima de 2.000 M?;

7.4.3. Execucdo de servicos de CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO
BASCULANTE na quantidade minima de 25.000 M?;

7.4.3. Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(des) fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, devidamente acervado(s) no conselho profissional
competente.

7.4.3.1. A comprovagdo a que se refere o item “7.4.” poderd ser efetuada pelo
somatdrio das quantidades realizadas em tantos atestados ou certiddes quanto dispuser
o licitante.

7.5. A Pré-Qualificagdo das Proponentes serd realizada com base na apresentagdo de
documentos obrigatérios exigidos para efeito de qualificagdo técnica deste Edital.

7.6. A sistemdtica de avaliagdo a ser aplicada para a qualificagdo técnica das Proponentes,
consistira na verificagdo do atendimento de todos os itens obrigatdrios, conforme exigéncias
neste Edital.

7.7. A Proponente que deixar de apresentar a Documentagdo de qualificagdo técnica exigida
no presente Edital serd automaticamente inabilitada, ndo se admitindo, sob qualquer pretexto,
a concessdo de prazo para a complementac3o desses documentos.

7.8. Deverdo ser apresentados também as seguintes certiddes:
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7.8.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela
Controladoria - Geral da Unido,
https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis;?ordenarPor=nome&direcao=asc; -

7.8.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da
Unido,
https://www.portaItransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc.

7.9. Deverd, ainda, ser apresentada declaragdo que concorda com os termos do presente
edital, conforme modelo anexo.

8. PROCEDIMENTOS DE PRE-QUALIFICACAO

8.1. A Documentacdo especificada neste Edital constitui parte integrante do processo de PRE-
QUALIFICAGAO.

9. JULGAMENTO DA DOCUMENTACAO

9.1. A andlise da documentacgdo de qualificagdo da documentagdo para avaliagdo técnica, sera
realizada pelo agente de contratacgo.

9.2. A documentacdo devera definir claramente para quais lotes a Proponente estd se
candidatando, quando for o caso.

9.3. Serdo Pré-qualificadas todas as Proponentes que atenderem a todos os itens obrigatdrios
no Edital.

10. PRAZOS

10.1. O exame dos documentos devera ser feito no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis,
podendo o agente ou a comissio de contratacdo determinar corregdo ou reapresentacdo de
documentos, quando for o caso, com vistas 3 ampliacdo da competicdo.

10.2. O certificado de PRE-QUALIFICAGAO tera vigéncia de 01 (um) ano.

10.2.1. O prazo de validade da presente PRE-QUALIFICACT\O ndo serd superior ao prazo de
validade dos documentos apresentados pelos interessados.

11. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
11.1. Dos atos da Administragdo decorrentes da aplicagdo desta Lei cabem:

| - recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de publicagdo do resultado em face
de:

a) ato que defira ou indefira pedido de pré-qualificacdo de interessado.
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11.2. A apreciagdo dar-se-4 em fase tinica. P.M CARIRE

11.3. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes sera o mesmo do recurso e tera inicio na
data de intimagdo pessoal ou de divulgagdo da interposicdo do recurso.

11.4. Sera assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis 3 defesa de seus
interesses.

11.5. Os recursos deverdo ser acompanhados de documentagdo comprobatéria que
demonstre a representatividade do representante legal que assinou 0s mesmos.

11.6. Os recursos poderdo ser enviados na sede da Prefeitura, Praca Elisio Aguiar, 141, Centro,
Cariré, Ceara, CEP: 62.184-00, dentro do hordrio de expediente (08h30min as 16h30min),
dirigidos ao Agente ou Comissdo de Contratacdo ou pelo e-mail: licitacao@carire.ce.gov.br.

12. DOS ESCLARECIMENTOS E IMPUGNACAO:

12.1. Qualquer pessoa pode impugnar este edital de licitagdo por irregularidade na aplicacao
da lei ou para pedir esclarecimentos, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias uteis
antes da data de abertura do certame (art. 164 da Lei n® 14.133/2021).

12.1.1. As impugna¢bes ao Edital deverdo ser dirigidas ao Agente de contratacdo ou
Comissdo de Contratagdo, por meio eletrénico.

12.1.2. A impugnacdo deverd estar subscrita e acompanhada da documentagdo do
impugnante, sendo CPF ou RG, em se tratando de pessoa fisica, ou de CNPJ e ato
constitutivo, se pessoa juridica (por documento original ou cépia autenticada), bem como da
procuracdo e outros documentos que comprovem que o signatario possui poderes de
representacdo, se o caso.

12.1.3. Ndo serdo conhecidas as impugnagdes e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante ndo habilitado legalmente ou nio identificado no processo
para responder pelo proponente.

12.2. Caberd a Comissdao de Contratagdo, auxiliado pelos responsaveis requisitantes pela
elaboracdo deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até 02 (dois)
dias uteis contados da data de recebimento da impugnacio.

12.3. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio
eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias tteis, limitado ao dltimo dia Gtil anterior 3 data
da abertura do certame.

12.4. Acolhida a impugnacdo, serd definida e publicada nova data para a realizagdo do
certame.

12.5. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.

12.5.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comisséo de Contratagdo, nos autos do processo de licitagio.
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12.6. Se das consultas ou impugnag¢des resultar a necessidade de modificar o edital, a
alteracdo sera divulgada pela mesma forma em que se deu o texto original do instrumento
convocatorio.

13. DISPOSICOES GERAIS

13.1. A Comissdo de Contratacdo rejeitard a documentacdo que seja apresentada em
desacordo com as exigéncias do Edital.

13.2. A Prefeitura reserva-se o direito de revogar ou anular, cancelar ou transferir no todo ou
em parte, a presente Pré-qualificagdo, por conveniéncia administrativa ou por ilegalidade, sem
que as Proponentes caiba direito a reclamagdo ou pedido de indenizagdo de qualquer espécie.

N 13.3. Reserva-se a Prefeitura o direito de, em qualquer fase desta Pré-qualificacdo, promover
diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo, vedada a
inclusdo posterior de documento que deveria constar originalmente do processo licitatério.

13.4. A Proponente é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes e da
Documentagdo apresentada, podendo a Comissdo de Contratagdo inabilita-la, caso seja
constatada a ocorréncia de imprecisdo ou falsidade das informacGes e/ou da Documentagdo
apresentada.

13.5. Ndo sera permitido a qualquer Proponente solicitar a retirada dos envelopes de
Documentagdo ou de qualquer documento, apds a sua entrega.

13.6. Os casos omissos serdo decididos pela Comissdo de Contratagdo.

13.7. O resultado da Pré-Qualificagdo serd divulgado, no Portal Nacional de Contratagdes
Publicas - PNCP, no Didrio Oficial do Estado - Poder Executivo, no Sitio Eletronico Oficial do
Municipio e em Jornal Didrio de Grande Circulagdo no Estado.

Cariré-CE, 05 de Dezembro de 2024.

CICERO AMANSO FERREIRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO

P.M CARIRE O
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| PREFEITURA DE

ANEXO | - MODELO DE DECLARAGCAO
CONCORRENCIA PUBLICA N2007/2024/SMI-PQ
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 007/2024/SMI-PQ

DECLARACAO DE CONCORDANCIA INTEGRAL COM 0S TERMOS DO EDITAL DE PRE-

QUALIFICAGAO
C
[Local e data] ) OOE 04,}1)
g

@ v
i iré w Fl._ 4
A Prefeitura Municipal de Cariré \ >
= _# o
Ref. Edital de Pré-Qualificagdo n2 [ni (o] N,

: ¢do n2 [nimero] > &

P.M CARIRE

Prezados Senhores,

Nés, [nome do licitante ou representante legal], inscritos no CNPJ sob o n2 [nimero do CNPJ] e
com sede a [endereco completo da sede], por meio deste, declaramos para os devidos fins de

direito, que:

1. Recebemos e examinamos todos os documentos relativos ao Edital de Pré-
Qualificagdo supracitado.

2. Concordamos integralmente com todos os termos, condigdes e especificagdes contidas
no Edital de Pré-Qualificagdo n? [nimero] e seus anexos.

3. Comprometemo-nos a respeitar todas as disposi¢cdes e cumprir fielmente os requisitos
estabelecidos no Edital de Pré-Qualificagdo, bem como em todos os documentos
referentes ao mesmo, sem excecio.

4. Estamos cientes de que qualquer falsidade declarativa nos sujeita as sangdes previstas

na Lei n? 14.133, de 2021, inclusive quanto as penalidades e responsabilidades
decorrentes (Lei n2 14.133, de 2021, §32 do art. 496).

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

[Assinatura do responsavel legal]
[Nome do responsavel legal]
[Nimero da identidade ou outro documento de identificagio]
[Nome do licitante ou empresa]
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ANEXO Il - DE TERMO DE REFERENCIA

CONCORRENCIA PUBLICA N2010/2024/SMI-CP ot co N

PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 007/2024/SMI-PQ

2

O presente Termo de Referéncia visa CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NOS SERVIGCOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA INSTALAGCAO DE FABRICA
NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME PROJETO ANEXO AO EDITAL,
conforme tabela, condi¢des e exigéncias estabelecidas neste instrumento

Os servigos objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DE CONSUMO

211

Item

O custo estimado total da contratacio é de RS 600.448,10 (seiscentos mil,
quatrocentos e quarenta e oito reais e dez centavos) conforme custos unitarios
descritos na tabela abaixo.

ESPECIFK‘A;OES E ESTIMATIVA DA CONTRATACAO
Descrigdo L  Unidade  Quant. R$ Unit.

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA
INSTALGAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE = SERVICO L RS 600.448,10

1 CARIRE

QUANTIDADES POR ORGAO PARTICIPANTE
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano | Quantidade: 1,00 | Valor Total RS 600.448,10

Valor Total

DA FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

3.

Prag

A necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de Cariré refere-se a
inadequacdo das condigcdes do terreno destinado a instalagdo de uma nova
fabrica na sede do municipio. O espago apresenta irregularidades no relevo,
acumulo de materiais inadequados e auséncia da compactagdo necessaria, o que
compromete a execucdo das obras de implantagdo previstas. Esta situagdo
representa um obstdculo significativo para o cumprimento do cronograma
estabelecido, além de gerar potenciais riscos estruturais e financeiros, caso a
infraestrutura do terreno ndo seja devidamente tratada.

Considerando a demanda expressa pela prefeitura, a adequagdo do terreno é
imprescindivel para viabilizar as etapas subsequentes da construgdo civil. A
intervencdo especializada em terraplanagem visa nivelar e compactar o solo,
adequando-o as especificages técnicas exigidas para a construgdo de uma
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RS Total

RS 600.448,10

R$ 600.448,10
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unidade fabril. Tal preparagdo é fundamental para garantir ndo apenas a
seguranca das futuras estruturas, mas também a eficiéncia dos trabalhos a serem
realizados.

0 atendimento a essa necessidade se reveste de especial relevdncia sob a ética do
interesse publico. A instalagdo da nova fabrica tem um potencial significativo para
estimular o desenvolvimento econdmico local, promovendo a geragdo de
empregos e renda para a populagdo de Cariré. Assim, a contrata¢do de servigos
especializados em terraplanagem para a adequagdo do terreno se alinha aos
objetivos estratégicos do municipio de fomentar o crescimento socioecondémico,
contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Em suma, a intervencdo proposta ndo é apenas uma questdo técnica, mas um
passo crucial para a concretizagdo de projetos que podem transformar a realidade
econdmica da regido, justificando a urgéncia e a relevancia da contratagdo de
servicos especializados em terraplanagem.

3.2. Mais detalhes quando a fundamentagdo da presente contratagdo encontra-se
pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA ORGANIZAGAO

4.1. A presente aquisi¢do esta prevista no Plano de Contrata¢des Anual referente ao
exercicio de 2024, sob o cédigo DFD-2023.08.28-1789.

DESCRICAO DA SOLUGAO E ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS :
5.1. A descricdo da solugdo como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e
especificacdo do servigo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico dos

Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

REQUISITOS DA CONTRATACAO
6.1. Os requisitos da contratagdo, como critérios de sustentabilidade, encontram-se
pormenorizada em tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice
deste Termo de Referéncia.

DA VISTORIA : ; s i : :

7.1. A avaliagio prévia do local de execugdo dos servigos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das
08:00hrs horas as 17:00hrs.

7.2. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a
vistoria prévia.

7.3. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico deverd
estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a
realizagdo da vistoria.
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P.M CARIR
Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devers prestar declaracdo formal

assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades da contratac3o.

7.5. A n@o realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagbes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo o contratado assumir os
onus dos servigos decorrentes.

8.  GARANTIA DA CONTRATACAQ
8.1. N&o haverd exigéncia da garantia da contratag3o dos artigos 96 e seguintes da Lei
ne 14.133, de 2021.

9. DA SUBCONTRATAGCAO : . : i
9.1. Né&o é admitida a subcontratagio do objeto contratual.

10. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS ; :

10.1.  Em conformidade com a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, em
seu artigo 48, incisos | e I, alterados pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto
de 2014, esta licitagdo tera:

10:1.1. Os itens com valor estimado de até RS 80.000,00 (oitenta mil reais),
deverdo ser de participagio exclusiva de Microempresas — ME,
Empresas de pequeno porte — EPP, inclusive Microempreendedor
Individual — MEI;

10.1.2.  Reserva de Cota de até 25% (vinte e cinco por cento) para
Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte — EPP, inclusive
Microempreendedor Individual — MEI.

10.1.3.  Na licitagdo, deverd ser assegurada, como critério de desempate,
preferéncia de contratagdo para as microempresas e empresas de
pequeno porte, que ofertar lance até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor lance, nos termos do §22 do art. 44 da LC 123/2006;

11. DA VIGENCIA CONTRATUAL e,
11.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 150 (cento e cinquenta) dias contados do
inicio da vigéncia que consta descrita no instrumento contratual, na forma do
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

12.  FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta
12.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizacdo de procedimento de
LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocdo do critério
de julgamento pelo MAIOR DESCONTO.

Forma de execucdo
122. . 8 Servigo objeto sera INTEGRAL.

13. PROPOSTA DE PRECOS S
13.1.  Os pregos propostos deverdo incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive
os resultantes da incidéncia de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuigdes ou
obrigagdes trabalhistas, fiscal e previdencirio a que estiver sujeito, e demais
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custos que incidam, direta ou indiretament'é), RaMeRdeBIRE do objeto a ser
contratado;

13.2. A proposta de prego devera conter a discriminacdo detalhada dos servigos
ofertados, quantidade solicitada, o valor unitdrio (numérico), valor total
(numérico e por extenso), prazo de validade da proposta de no minimo 60
(sessenta) dias e prazo de execugdo dos servigos.

13.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverd encaminhar a
proposta de preco adequada ao Ultimo lance, acompanhada dos seguintes
documentos:

13.3.1.  Planilha de Custos e Formagdo de Precos:
13.3.1.1. Na composi¢do dos precos unitdrios o licitante devera
apresentar discriminadamente as parcelas relativas a mio de
obra, materiais, equipamentos e servicos;
™ 13.3.1.2. Nos precos cotados deverdo estar incluidos custos
operacionais, encargos  previdencidrios, trabalhistas,
tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta
ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos
que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,
fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratacdo
do objeto;
13.3.1.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha
deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a
margem de lucro pretendida;
13.3.1.4. N3o se admitira, na proposta de pregos, custos identificados
mediante o uso da expressio "verba" ou de unidades
genéricas.
13.3.2.  Beneficios e Despesas Indiretas - BDI, detalhando todos os seus
componentes, inclusive em forma percentual.

14.  EXIGENCIAS DE HABILITACAO _ .
14.1. A QUALIFICAGAO TECNICA, que sera comprovada através da apresentacdo dos
seguintes documentos:
14.1.1. Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as

informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigacGes objeto da licitacdo.
14.1.1.1. A declaragdo acima poderd ser substituida por declaragdo
formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca
do conhecimento pleno das condi¢des peculiares da
contratacao.
14.1.2.  Registro ou inscrigdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e
Urbanismo);
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14.1.3.

Capacitagdo Técnico-Profissional: Comprovagdo da existéncia de

profissional responsével da licitante, detentor de atestado (s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no conselho
profissional competente da Regido onde os servicos foram executados,
acompanhados da (s) respectiva (s) Certiddo(des) de Acervo Técnico —
CAT ou equivalente, expedidas por estes Conselhos, que comprove(m)
ter o profissional, executado para 6rgdo publico ou ainda, para
empresa privada, servicos e obras de caracteristicas técnicas
compativeis ou semelhantes ao objeto da licitagdo, relativamente as
parcelas de maior relevancia abaixo descritas:

14.1.3.1. Execucdo de servigos de ESCAVACAO MECAN. CAMPO

ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M;

Y 14.1.3.2. Execucdo de servicos de REATERRO C/COMPACTAGAO

MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA;

14.1.3.3.  Execucdo de servios de CARGA MECANIZADA DE TERRA EM

14.1.4.

CAMINHAO BASCULANTE.
A comprovagio do vinculo profissional pode se dar mediante contrato
social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de trabalho, sendo possivel a contratagdo de profissional
autbnomo que preencha os requisitos e se responsabilize
tecnicamente pela execugdo dos servigos.

14.1.4.1. Quando se tratar de dirigente ou sécio da licitante, tal

comprovagdo sera feita através do ato constitutivo ou da ata
de eleicdo dos administradores.

14.1.4.2. Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(Ses)

14.1.5.

fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,

devidamente  acervado(s) no conselho  profissional

competente.
Aptiddo técnico-operacional: mediante apresentacdo de atestado(s)
fornecido(s) por Pessoal(s) Juridica(s) de direito publico ou privado,
devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, que
demonstrem a execu¢do de servicos similares em quantitativos
minimos anuais a seguir descritos, conforme Artigo 67 § 22 da Lei
14.133/2021, sera de:

14.1.5.1. Execugdo de servigos de ESCAVACAO MECAN. CAMPO

ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATE 2M na quantidade
minima de 10.000 M3;

14.15.2. Execucdo de servicos de REATERRO C/COMPACTAGAO

MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA na quantidade
minima de 2.000 M3;

14.1.5.3. Execugdo de servios de CARGA MECANIZADA DE TERRA EM
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14.1.5.4. Somente serdo aceitos atestado(s) e/ou certiddo(des)
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
devidamente  acervado(s) no conselho  profissional
competente

14.1.6. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em
nome da matriz ou da filial do licitante.

14.1.7. A comprovagdo a que se refere o item “14.5.5.” podera ser efetuada
pelo somatdrio das quantidades realizadas em tantos atestados ou
certiddes quanto dispuser o licitante.

14.1.8. O fornecedor disponibilizara todas as informagbes necessdrias a
comprovagdao da legitimidade dos atestados ou certiddes,
apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado,
dentre outros documentos.

14.1.9. Somente poderdo ser aceitos atestados de capacidade técnica
expedidos apds a conclusdo do contrato ou se decorrido, no minimo,
um ano do inicio de sua execugdo, exceto se houver sido firmado para
ser prestado em prazo inferior.

14.1.10.  Os atestados ou certiddes que ndo possuirem as informagdes minimas
para a sua analise serdo objeto de diligéncia.

14.2. Além das declaragbes constantes dos itens especificos acima a licitante deverd
apresentar ainda as seguintes declaragdes, sob pena de inabilitagdo:
14.2.1. Declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante

respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021);

14.2.2. Declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para
pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas, na forma da lei (art.
63, IV, da Lei n2 14.133/2021);

14.2.3. Declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas,
na forma da lei (art. 63, § 19, da Lei n? 14.133/2021);

15.  MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de Execugdo
15.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:
15.1.1.  Inicio da execugdo do objeto: 05 (cinco) dias da assinatura do contrato
ou da emissdo da ordem de servigo;
15.1.2.  Caso ndo seja possivel a execugdo dos servigos no prazo avengado, o
contratado deverd comunicar as razbes respectivas com pelo menos
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30 (trinta) dias de antecedéncia para que o pleito de prorrogacdo de
prazo seja analisado pela contratante, ressalvadas situagdes de caso
fortuito e forga maior.

16. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

16.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as
cldusulas avengadas e as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte
responderd pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

16.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o
cronograma de execucdo serda prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

16.3. As comunicagdes entre o orgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas
por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de
mensagem eletrénica para esse fim, conforme enderego eletrénico informado
pela contratada na sua proposta comercial.

16.4. 0O drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

16.5. Apods a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para
apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagdes acerca das
obriga¢bes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execuc¢do do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre
outros.

Fiscalizagdo
16.6. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do
contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117,

caput).

Fiscalizagdo Técnica
16.7. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigGes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os
melhores resultados para a Administracdo

16.7.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histdrico de gerenciamento do
contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (art. 117, §12 da Lei n2 14.133, de 2021).

16.7.2.  Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do
contrato emitird notificagdes para a corregdio da execugdo do
contrato, determinando prazo para a corregao.

16.7.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contrato, em
tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas
que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas
necessarias e saneadoras, se for o caso.

16.7.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do
contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara
o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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16.7.5. O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em
tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com
vistas a renovacio tempestiva ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizacdo Administrativa
16.8. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condigdes de
habilitagdo da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias,
as glosas e a formalizagdo de apostilamento e termos aditivos, solicitando
quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario.

16.8.1. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal
administrativo do contrato atuard tempestivamente na solugdo do
problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

Gestor do Contrato
16.9. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento
e fiscalizagdo do contrato contendo todos os registros formais da execugdo no
histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do
registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogagdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

16.10. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do
contrato, de todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as
medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior aquelas que
ultrapassarem a sua competéncia.

16.11. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condigdes de habilitagdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os
problemas que obstam o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa
no relatdrio de riscos eventuais.

16.12. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de
obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na
execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos,
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

16.13. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizagdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, ou
pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.

16.14. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a
consecucdo dos objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da
Administragdo.

16.15. O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de
contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no
valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do contrato.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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17.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta de recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Prefeitura Municipal de Cariré
deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:

iis UNIDADE | FONTE P:g?;?;g ELE;::::;“ FONTE
26.782.2602.1.013 - M
SECRETARIA DE ::l\.:‘:’;:g?g DDA: 3.3.90.39.00 - | 1500000000 — RECURSOS
INFRAESTRUTURA E 0601 2.013 SECRETARIA DE OUTROS SERV. DE | NAO VINCULADOS DE
DESENVOLVIMENTO TERC. PESSOA | IMPOSTOS
URBANO INFRAESTRUTURA E 1 mboica
DESENVOLVIMENTO
URBANO
-~
17.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds
aprovacdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberacdio dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.
18. DO RECEBIMENTO DO OBJETO - : o
18.1. O objeto sera recebido provisoriamente, de forma sumadria, no ato da entrega ou
execugdo, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente,
pelo(a) responsdavel pelo acompanhamento e fiscalizagio do contrato, para efeito
de posterior verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes no
Termo de Referéncia e na proposta.
18.2. O objeto podera ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do
recebimento provisério, quando em desacordo com as especificagdes constantes
no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituido no prazo de 5
(cinco) dias uteis, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem
prejuizo da aplicacdo das penalidades.
e 18.3. O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 (dez) dias uteis, a contar do

recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente pela
Administra¢do, apés a verificacdo da qualidade e quantidade executados e
consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

18.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de
forma justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias
para a afericdo do atendimento das exigéncias contratuais.

18.5. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo,
qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133,
de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a
parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e
pagamento.

18.6. O prazo para a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do
objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga
equivalente, verificadas pela Administragdo durante a andlise prévia 3 liquidacdo
de despesa, ndo serd computado para os fins do recebimento definitivo.

18.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela
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19.

perfeita execucao do contrato.

DOS CRITERIOS PARA PAGAMENTO

19.1:

19.2.

19.3:

19.4.

19.5;

19.6.

19.7.

19.8.

19.9.

19.10.

19:11:

1912

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de
dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma da se¢do anterior, prorrogéveis
por igual periodo.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou

instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os elemera)ﬁ C 0 4(

necessarios e essenciais do documento, tais como: : ()
19.2.1. o prazo de validade; b i
19.2.2. a data da emissao; g
19.2.3.  os dados do contrato e do 6rgdo contratante; -
19.2.4, o periodo respectivo de execucdo do contrato; %

19.2.5. ovalora pagar; e

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara
sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-
se 0 prazo apo6s a comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem dnus ao
contratante.
A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser
obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo das certiddes de regularidade
junto a Receita Federal do Brasil/Previdéncia, Trabalhistas, FGTS, Estado (divida
ativa e tributos), Municipio (divida ativa e tributos), nos termos do art. 68 da Lei
n? 14,133, de 2021.
Constatando-se situa¢do de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua
situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderad ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.
Ndo havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante deverd comunicar aos drgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto 3
existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessdrios para garantir o recebimento de seus créditos.
Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias
a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao contratado a ampla defesa.
Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado nio
regularize sua situacdo fiscal.
O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da
finalizagdo da liquidagdo da despesa, conforme item anterior.
O pagamento seré realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco,
agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

Quando do pagamento, serd efetuada a retengdo tributdria prevista na

legislacdo aplicavel.
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19.12.1.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha,
quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

19.13. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n? 123, de 2006, ndo sofrerd a retengdo tributaria quanto aos
impostos e contribuigbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacgio, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

Cariré - CE, 05 de Dezembro de 2024
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Unidade Requisitante
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 07.598.600/0001-42

Alinhamento com o Planejamento Anual
A necessidade objeto do presente estudo possui previsdo no plano de contratagdes anual
elaborado na Organizagdo para o exercicio 2025 e esta formalizado no DFD n2 31.

. Equipe de Planejamento
- Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

Problema Resumido
. O municipio de Cariré-CE busca promover o desenvolvimento econdmico local por meio da
instalacdo de uma nova fabrica na sede do municipio. No entanto, o terreno destinado a esse
empreendimento encontra-se em condigdes inadequadas para a execugdo das obras de

implantacdo da fabrica. A drea apresenta irregularidades no relevo, acimulo de materiais
. inadequados e auséncia de compactagdo necessaria, 0 que inviabiliza a execugdo das etapas
ubsequentes da construgdo civil. Essa situagdo representa um entrave ao cronograma de
. instalagdo da fabrica, além de gerar riscos estruturais e financeiros caso o terreno ndo seja

. devidamente preparado. A contratagio de servigos especializados em terraplanagem é
_ imprescindivel para nivelar, compactar e adequar o terreno as especificagdes técnicas exigidas,
- garantindo a seguranga, a viabilidade e a eficiéncia das obras, bem como contribuindo para o
. cumprimento do prazo estabelecido para o inicio das operagdes da nova unidade fabril. Essa
| intervencdo n3o apenas resolvera os problemas fisicos do terreno, mas também possibilitara a
. geracdo de emprego e renda, alinhando-se aos objetivos estratégicos de desenvolvimento
| socioecondmico do municipio.

Em atendimento ao inciso | do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
caracteriza a primeira etapa do planejamento do processo de contratagdo e busca atender o
interesse publico envolvido e buscar a melhor solugdo para atendimento da necessidade aqui
descrita.
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A necessidade identificada pela Prefeitura Municipal de Cariré refere-se a inadequacio
das condigdes do terreno destinado a instalagdo de uma nova fébrica na sede do
municipio. O espaco apresenta irregularidades no relevo, acimulo de materiais
inadequados e auséncia da compactagdo necessaria, 0 que compromete a execuc¢do
das obras de implantagdo previstas. Esta situagdo representa um obstéaculo
significativo para o cumprimento do cronograma estabelecido, além de gerar
potenciais riscos estruturais e financeiros, caso a infraestrutura do terreno nio seja
devidamente tratada.

Considerando a demanda expressa pela prefeitura, a adequacdo do terreno é
imprescindivel para viabilizar as etapas subsequentes da construgdo civil. A
intervencdo especializada em terraplanagem visa nivelar e compactar o solo,
adequando-o as especificagdes técnicas exigidas para a construgdo de uma unidade
fabril. Tal preparacdo é fundamental para garantir ndo apenas a seguranca das futuras
estruturas, mas também a eficiéncia dos trabalhos a serem realizados.

O atendimento a essa necessidade se reveste de especial relevincia sob a ética do
interesse publico. A instalagdo da nova fabrica tem um potencial significativo para
estimular o desenvolvimento econdmico local, promovendo a geragdo de empregos e
renda para a populagdo de Cariré. Assim, a contratacdo de servicos especializados em
terraplanagem para a adequacgdo do terreno se alinha aos objetivos estratégicos do
municipio de fomentar o crescimento socioeconémico, contribuindo diretamente para
a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

Em suma, a intervengdo proposta ndo é apenas uma questdo técnica, mas um passo
crucial para a concretizacdo de projetos que podem transformar a realidade
econdmica da regido, justificando a urgéncia e a relevancia da contratacdo de servicos
especializados em terraplanagem.

A contratagdo de servigos especializados em terraplanagem para o municipio de
Cariré-CE é essencial para a adequagdo do terreno destinado a instalagdo da nova
fabrica. A seguir, sdo apresentados os requisitos que a solugdo contratada deverd
atender, garantindo que as necessidades identificadas sejam plenamente atendidas.

Requisitos:
1. A terraplanagem deve ser executada de acordo com normas técnicas reconhecidas
no setor da construgdo civil, assegurando a seguranca e a viabilidade técnica das obras

subsequentes.

2. O nivel de compactagdo do solo apds a execugdo dos servicos deve atender as
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especificagdes do projeto, garantindo a estabilidade da infraestrutura a ser instalada.

3. Todos os materiais inadequados, como entulhos e residuos nio conformes, devem
ser retirados da drea antes da execugdo da terraplanagem, conforme planejamento
especifico.

4. O prazo para a conclusdo dos servigos de terraplanagem devera estar claramente
definido no contrato, respeitando o cronograma do projeto, devendo ser compativel
com os prazos estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Cariré.

5. Deve ser fornecido um relatério técnico final atestando que os servicos foram
realizados conforme os padrées acordados, com medicdes e laudos comprobatérios da
qualidade dos processos executados.

6. Os servicos deverdo contar com mao de obra qualificada, com comprovacio de
treinamentos e certificagdes adequadas para a execugdo de atividades de
terraplanagem [ movimentagdo de terra.

7. A contratacdo deve garantir um servio de suporte pds-execucdo, incluindo a
correcdo de possiveis falhas na compactacdo ou nivelamento dentro de um prazo
estipulado apos a entrega dos Servigos.

8. As condigdes de pagamento devem estar atreladas a etapas verificiveis, de modo a
assegurar a eficdcia da execugdo e a qualidade do trabalho realizado.

Solugdes Disponiveis para Terraplanagem no Municipio de Cariré-CE

1. Contratacgdo de Empresa Especializada em Terraplanagem
o Vantagens:
- Profissionais qualificados com experiéncia especifica.

- Equipamentos adequados e tecnologia atualizada para execugdo do servigo.
Reducdo do tempo de implementagio devido a expertise da equipe.
Garantia de qualidade e conformidade com normas técnicas exigidas para a obra.
Potencial para gerar empregos locais durante a execucdo das obras.
- Desvantagens:
Custo inicial elevado, principalmente se a empresa for de grande porte.

Dependéncia de terceiros para cumprimento dos prazos.
Risco de problemas contratuais caso ndo haja clareza nas especificacdes.

!

L

2. locagdo de Equipamentos e Contratagio de Trabalhadores Temporarios
- Vantagens:
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- Flexibilidade no gerenciamento de recursos, possibilitando ajustar a quantidade de
equipamentos e mao de obra conforme necessidade.
- Possibilidade de reducdo de custos fixos relacionados a contratagdo de empresas.
- Aumento do envolvimento da comunidade local na estruturagdo do projeto.
- Desvantagens:
- Necessidade de gestdo constante para garantir a eficiéncia e seguranga dos
servigos.
- Menor garantia de qualidade em comparagdo com uma empresa especializada.
- Tempo de implementagdo pode ser maior devido a necessidade de treinamento da
equipe temporaria.

3. Utilizacdo de Solugbes Tecnoldgicas Avangadas (Drones, Geotecnologia)

= Vantagens:
- Maior precisdo na analise e planejamento do terreno, permitindo um melhor
entendimento das irregularidades.

- Redugdo de custos a longo prazo com otimizacdo do percurso e dos processos.
Inovagdo que pode atrair investimentos futuros para o municipio.
- Desvantagens:
- Alto custo inicial para a implementagdo das tecnologias.
Necessidade de capacitacdo da equipe local para operar as tecnologias.
Tempo de implementagdo varidvel, dependente da complexidade da solugdo
tecnoldgica adotada.

4. Parceria  Publico-Privada  (PPP) para Intervengdes no  Terreno
= Vantagens:
- Compartilhamento de riscos financeiros e operacionais entre o setor publico e
privado.
- Atragdo de investimento privado para a melhoria da infraestrutura local.
-  Melhor gestdo técnica e econdmico-financeira das intervengdes.
- Desvantagens:
Processo complexo e demorado para a formalizagio da PPP.
Posicionamento de interesses privados que podem sobressair aos publicos.
Dependéncia de um parceiro privado que pode ndo ter os mesmos objetivos
sociais.

Analise Comparativa das Solugdes

- Custo: A contratagdo de empresas especializadas tende a ser mais cara inicialmente,
seguida pelas solugdes tecnoldgicas. A locagdo e trabalhadores temporarios podem
oferecer a opgdo mais econdmica, mas com risco de qualidade. As PPPs podem evitar
gastos diretos, mas demandam decisGes estratégicas complexas.

- Qualidade: As empresas especializadas garantem qualidade e seguranca, enquanto
locagbes e trabalho tempordrio apresentam riscos maiores. Solugdes tecnoldgicas
oferecem precisdo, mas dependem de capacitagdo. As PPPs também podem garantir
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qualidade, desde que haja um bom parceiro.

- Flexibilidade: A locagdo e uso de temporérios oferecem maior flexibilidade, enquanto
contratos com empresas podem ser mais rigidos em termos de escopo. Solugdes
tecnoldgicas, dependendo da sua complexidade, podem variar em flexibilidade. PPPs
possuem a flexibilidade atrelada ao contrato firmado.

- Tempo de Implementagéo: A contratagdo de empresas é geralmente a solugdo com
menor tempo de implementacdo, seguido pela locaco. Solugdes tecnoldgicas podem
atrasar a implementacédo se a capacitagdo for necessaria. PPPs tendem a prolongar o
inicio da operagdo devido & complexidade da formacdo do contrato.

- Adequacgdo ao Interesse Publico: Todas as opg¢bes devem ser avaliadas quanto 2
contribuicdo para o desenvolvimento econdmico; parcerias publico-privadas podem
ser particularmente relevantes nesse aspecto. As solugdes tecnoldgicas podem atrair
novas oportunidades de investimento.

A escolha da solugdo ideal deve levar em consideragdo a combinagdo de custo,
qualidade, flexibilidade, tempo de implementagdo e adequacdo as necessidades do
municipio, buscando sempre a minimiza¢do de riscos associados e o aprimoramento
do desenvolvimento socioeconémico local.

A escolha pela contratagdo de uma empresa especializada em terraplanagem para o
preparo do terreno destinado a instalagdo da nova fabrica na sede do municipio de
Cariré-CE se fundamenta em aspectos técnicos e operacionais que garantem a
viabilidade e eficiéncia do projeto. As irregularidades do relevo, o acimulo de
materiais inadequados e a falta de compactagio exigem intervencdes especificas que
apenas profissionais com expertise nesta drea podem oferecer.

A experiéncia acumulada dessas empresas permite a execucdo de servigos adequados,
respeitando os critérios de seguranca e qualidade definidos para obras civis,
minimizando riscos estruturais no futuro. Do ponto de vista operacional, a contratagdo
de uma empresa especializada n3o sé garante a realizacdo das atividades essenciais 3
preparagdo do terreno, mas também assegura um suporte técnico continuo durante a
execugdo do projeto.

Empresas com experiéncia em terraplanagem possuem equipamentos modernos e
equipe qualificada, o que facilita a implementacio das solugdes propostas, garantindo
que as etapas sejam cumpridas conforme o cronograma estipulado. Além disso, a
adaptacdo a diferentes condigdes de solo e a capacidade de realizar ajustes em tempo
real durante a execugdo proporcionam uma maior flexibilidade as demandas do
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projeto. Em relagdo ao aspecto econdmico, a solugdo escolhida apresenta um

excelente custo-beneficio. O investimento na adequagdo do terreno é fundamental
para evitar gastos futuros com corre¢des de possiveis problemas decorrentes da ma
preparacdo do solo.

A correta terraplanagem reduzirda significativamente os custos relacionados a
eventuais danos a estrutura da fabrica e interrupcdes nas obras. Deste modo, espera-
se que o retorno financeiro gerado pela atividade fabril, que inclui a geragdo de
emprego e renda, supere amplamente o custo inicial com a preparagdo do terreno.

Por fim, essa contratagdo atende ao interesse publico, alinhando-se aos objetivos
estratégicos do municipio de Cariré, que busca promover o desenvolvimento
econdmico local. Ao garantir que a nova unidade fabril tenha uma base segura e
adequada para sua construgdo, a Prefeitura ndo sé estara facilitando a atragdo de
investimentos, mas também contribuindo ativamente para o fortalecimento da
economia local e a melhoria da qualidade de vida da populagdo. Portanto, a
contratacdo dos servigos de terraplanagem é uma decisdo essencial para o sucesso
deste projeto, promovendo ndo apenas a viabilidade técnica da obra, mas também
otimizagdGes financeiras e sociais que beneficiardo toda a comunidade. :

ESPECIFICAGOES E ESTIMATIVA DA CONTRATAGAO

G L RS '
Descrigio e Uadade e, BRI < RS Tol

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TERRENO PARA
INSTALCAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE

ValoeTotal - LR L i T R$ 600.448,10

A contratagdo ndo serd parcelada.

A opgdo por ndo parcelar a contratagdo dos servicos de terraplanagem é
fundamentada na natureza homogénea e continua das atividades a serem realizadas. A
preparacdo adequada do terreno exige uma execugdo integrada, que viabiliza o
atendimento das especificagdes técnicas necessdrias para assegurar a seguranga e a
estabilidade da futura instalacdo fabril. O trabalho de terraplanagem deve ser
realizado em uma sequéncia ldgica, onde cada etapa depende do cumprimento da
anterior, garantindo assim eficiéncia e qualidade no resultado final. O parcelamento
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poderia trazer desafios significativos a execugao dos servigos, como a fragmentacdo do

processo e possiveis descontinuidades, o que poderia acarretar atrasos e
comprometer o cronograma geral da obra. Além disso, a divisdo da contratacdo em
etapas poderia resultar em custos adicionais devido a mobilizacdes repetidas da
equipe técnica e de maquindrio, gerando um impacto negativo no orgamento
destinado ao projeto e dificultando o monitoramento da qualidade dos servigos
prestados. Por fim, a ndo realizagdo do parcelamento atende ao interesse publico ao
assegurar uma abordagem mais eficiente e eficaz na solugdo do problema identificado.
Com um unico contrato, a Prefeitura Municipal de Cariré podera ter maior controle
sobre o andamento dos servigos, promovendo uma gestdo mais eficaz, além de
garantir que a intervencdo ocorra de forma 4&gil, contribuindo para a répida
implementac¢do da nova fabrica e, consequentemente, para a geracdo de emprego e
renda no municipio.

A contrata¢do dos servigos especializados em terraplanagem para a adequagdo do
terreno destinado a nova fébrica no municipio de Cariré-CE representa uma solugdo
que maximiza a economicidade. Ao garantir que a obra seja entregue em perfeitas
condigbes para a instalagdo da fébrica, evita-se despesas adicionais decorrentes de
retrabalhos ou corre¢des futuras, que poderiam ser geradas pela falta de preparagio
adequada do solo. A escolha por um servico bem executado e dentro das
especificagbes técnicas ndo apenas contribui para a reducdo de custos imprevistos,
mas também assegura que o investimento inicial se traduza em eficiéncia operacional
e seguranga estrutural.

Além disso, o processo de terraplanagem otimiza o uso de recursos disponiveis, tanto
humanos quanto materiais. A execugdo do servico por profissionais capacitados
permite que as equipes locais possam se dedicar a atividades complementares, como a
elaboragdo de estratégias para atragdo de investidores. A utilizacdo de maquindrio
adequado realiza as intervengdes no tempo certo, preservando assim 0s prazos
estabelecidos para o inicio das operagdes da unidade fabril. Esse aproveitamento
eficiente dos recursos assegura que a mdo de obra local possa ser empregada de
maneira mais eficaz, potencializando as oportunidades de geracdo de emprego e
renda.

Ademais, a entrega imediata de um terreno apropriado para a constru¢do da fabrica
resulta em impactos financeiros positivos para a prefeitura, ao atrair novos
investimentos e estimular o desenvolvimento econédmico na regido. O cumprimento
rigoroso do cronograma reduz a probabilidade de perda de investimentos ou desvio de
recursos que podem ocorrer devido a atrasos. Assim, a solugdo escolhida ndo apenas
resolve as questdes de infraestrutura, mas também alinha-se aos interesses
estratégicos de crescimento sustentdvel do municipio, promovendo um ambiente
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favoravel para o desenvolvimento socioecon6mico e garantindo um retorno
significativo sobre o investimento realizado.

Para a contratagdo de empresa especializada em terraplanagem destinada a
preparacdo do terreno para a nova fabrica na sede do municipio de Cariré-CE, diversas
providéncias operacionais e estruturais devem ser consideradas, assegurando a
implementacgdo eficaz da solucdo escolhida. Essas providéncias visam garantir que o
projeto atenda aos padrdes técnicos necessdrios, promovendo o desenvolvimento
econdmico local desejado.

Primeiramente, é essencial realizar a elabora¢do de um laudo técnico detalhado do
terreno, identificando as irregularidades especificas que necessitam de intervencdo.
Esse laudo deve fundamentar o projeto de terraplanagem, permitindo a empresa
contratada compreender claramente os requisitos da obra. A auséncia de informagdes
precisas pode resultar em falhas na execugdo, comprometendo ndo apenas o
cronograma, mas também a seguranca e a viabilidade do empreendimento.

Em seguida, deve-se definir e especificar claramente as condigdes técnicas exigidas
para a execugdo da terraplanagem, incluindo aspectos como o nivel de compactagao,
tipos de materiais a serem removidos ou acrescidos e métodos de trabalho a serem
utilizados. Essa definicdo ajudard a evitar agdes inadequadas e garantirda a
conformidade com as normas vigentes, assegurando um resultado que atenda as
expectativas de seguranca e qualidade.

Outra providéncia necessdria é a andlise de impactos ambientais associados a
atividade de terraplanagem. A realizagdo de estudos prévios, caso demandados, deve
ser considerada, visando garantir o cumprimento das legislagdes ambientais aplicaveis
e evitando possiveis sangdes futuras. Isso ndo apenas demonstra responsabilidade
ambiental, mas também pode promover uma imagem positiva do municipio junto a
comunidade.

Ademais, recomenda-se a construgdo de um plano de fiscalizagcdo e acompanhamento
das atividades da empresa contratada. Esta proposta deve incluir a definicdo de
indicadores de desempenho, bem como rotinas de inspe¢do e avaliagdo em campo,
possibilitando um controle rigoroso sobre a execugdo dos servigos. Essa abordagem é
essencial para assegurar que as intervencgdes sejam realizadas conforme o que foi
acordado no contrato.

Caso a complexidade da obra justifique, a capacitacdo especifica de servidores publicos
envolvidos na fiscalizacdo e gestdo contratual pode ser um investimento valioso. Isso
se aplica a necessidade de conhecimento técnico especializado que permita a anélise
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de relatorios e medigdes, bem como a condugdo de reunides de alinhamento com a
empresa contratada.

Por fim, estabelecer um cronograma claro com prazos definidos para cada etapa da
obra facilitara a organizagdo do projeto e permitira um melhor gerenciamento dos
recursos publicos. Com um planejamento adequado, serdo minimizados os riscos de
atrasos, garantindo que a nova unidade fabril possa iniciar suas operagoes conforme o
previsto e contribuir efetivamente para o desenvolvimento econdmico do municipio.

Essas providéncias, ao serem implementadas, n3o apenas viabilizario o correto
preparo do terreno, mas também fomentardo um ambiente propicio para a geragdo de
trabalho e renda no municipio de Cariré, alinhando-se aos objetivos estratégicos de
sua administracdo.

A andlise da necessidade de contratacdes correlatas e/ou interdependentes a solugdo
escolhida, que é a contratacdo de uma empresa especializada em terraplanagem,
demonstra que ndo ha outras contratagdes prévias exigidas. O servico de
terraplanagem apresentado é o primeiro passo essencial para o desenvolvimento do
projeto da nova fébrica na sede do municipio de Cariré. A adequacdo do terreno deve
ocorrer antes de qualquer outra atividade de construgdo ou instalacdo relativa 2
fabrica.

Nesse contexto, todas as etapas subsequentes, como a edificagdo da fabrica ou a
implantacdo de infraestrutura basica, dependem diretamente da execucdo adequada
da terraplanagem. Isso significa que ndo se pode iniciar obras de construc3o civil ou
instalagdes adicionais enquanto o terreno ndo estiver devidamente preparado.
Portanto, as contratagdes relacionadas aos servicos de construgdo, elétrica, hidraulica
e outros complementares somente poderdo ser efetuadas apos a conclusdo da
terraplanagem.

Além disso, n3o sdo necessarias contratacdes relacionadas a manutencio ou
adequagdes prediais antes da intervencdo de terraplanagem, visto que estas acbes
surgirdo apenas apés a preparacio do terreno. Assim, a opgdo € clara: a prioridade
absoluta é a contratagio dos servicos de terraplanagem, sem que haja a necessidade
de atender a demandas previsérias através de contratacdes extra. Em resumo, a
abordagem direta confirma que n3o existem outras contratagbes essenciais que
precisam acontecer antes da contratacdo dos servigos de terraplanagem.
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Na analise da contratagdo de servigos especializados em terraplanagem para a nova
fabrica no municipio de Cariré-CE, diversos impactos ambientais podem ser
identificados. Primeiramente, as intervengdes no solo e no relevo podem resultar na
erosdo do terreno, com a remog3o de camadas superficiais que é fundamental para a
manutencdo da biodiversidade local. Além disso, a movimentac3o de terras pode gerar
poluicdo sonora e atmosférica devido ao uso de magquinario pesado, assim como a
geracao de residuos solidos provenientes do material inadequado acumulado.

Para mitigar esses impactos, algumas medidas praticas e aplicaveis podem ser
implementadas. A primeira medida consiste na realizagdo de um planejamento
detalhado da obra, incluindo a defini¢do das areas de intervenc¢do e a utilizacdo de
técnicas de manejo que minimizem a erosdo do solo, como o revegetacdo de areas
adjacentes apds a terraplanagem. O uso de maquinas com tecnologia de baixo
consumo de energia e que possuam mecanismos para reduzir emissdes de poluentes
deve ser priorizado, garantindo assim maior eficiéncia energética durante os trabalhos.

Outra acdo importante diz respeito a gestdo de residuos gerados durante a preparacdo
do terreno. E fundamental adotar uma estratégia de logistica reversa para a
destinacdo adequada dos materiais retirados do local. Isso pode incluir a triagem e o
reaproveitamento de solos e entulhos, bem como a parceria com empresas que
realizem a reciclagem desses materiais. Essa pratica ndo sé contribui para a redugdo de
residuos, mas também promove uma economia circular, diminuindo a necessidade de
extragdo de novos recursos.

Soma-se ainda a essas medidas o treinamento da equipe envolvida nas atividades de
terraplanagem sobre praticas sustentdveis e consciéncia ambiental. A conscientizagdo
dos trabalhadores pode impactar positivamente a execugio da obra e assegurar que as
medidas mitigadoras sejam efetivamente colocadas em pratica.

Em resumo, as atividades de terraplanagem no municipio de Cariré devem ser
amplamente planejadas considerando os impactos ambientais associados, utilizando
maquinario eficiente, gerenciando adequadamente os residuos e promovendo a
formagdo de pessoal, visando sempre a preservacio ambiental e a sustentabilidade do
projeto.
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As anadlises iniciais demonstraram que a contratacdo da solucdo aqui referida é vidvel e
tecnicamente indispensével. Portanto, com base no que foi apresentado, podemos DECLARAR
gue a contratacdo em questdo é PLENAMENTE VIAVEL.

Cariré - CE, 05 de Dezembro de 2024

CICERO AMANSO FERREIRA
SECRETARIO DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO
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PROBABILIDADE

APENDICE Il - MAPA DE RISCO OE Co N

Equipe de Planejamento
Jonathan Fernandes de Souza, Jodo Vitor Duarte Cavalcante, Arthur Gabriel Chaves de Sousa

Objeto Detalhado

PARA INSTALACAO DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE-CE, CONFORME P
© ANEXO AO EDITAL

O presente gerenciamento de riscos permite agdes continuas de planejamento,
organizacdo e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o
sucesso do planejamento da contratagdo, da selec3o do fornecedor e da gestdo contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacio e a analise dos principais
riscos, consistindo na compreensdo da natureza e determinagdo do nivel de risco, que
corresponde a combinagdo do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a
efetividade da contratagcdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solugdo a
ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, 0s
possiveis danos e impacto caso o risco ocorra, possiveis agOes preventivas e de contingéncia
(respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das acgdes de tratamento
dos riscos.

Para estimar o nivel dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial

Basico de Gestdo de Riscos do TCU
A ‘ e et o

Muito Baixa

Improvavel. Em situagSes excepcionais, o evento poder3 até ocorrer, mas nada
nas circunstancias indica essa possibilidade.

DESCRICAO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES  F

ROJETO
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PR Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderd ocorrer, pois as
circunstancias pouco indicam essa possibilidade. .
Possivel. De alguma forma, o evento podera ocorrer, pois as circunstancias
Média et e
indicam moderadamente essa possibilidade.
5
Alta Provavel. De forma até esperada, o evento podera ocorrer, pois as
circunstancias indicam fortemente essa possibilidade 2
TN Praticamente certa. De forma inequivoca, o evento ocorrerd, as circunstancias
Muito Alta FELS E
indicam claramente essa possibilidade
10

: Minimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de
Muito Baixo | & =L M i
informagdo/comunicacdo/divulgacdo ou de conformidade).
Baixo Pequeno impacto nos objetivos (idem) 2
Médio Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperavel. 5
Alto Significativo impacto nos objetivos (idem), de dificil reversdo 8
~ Muito Alto ICatastréfico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversivel. 10

MUITO ALTO RISCO MEDIO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO EXTREMO  RISCO EXTREMO

ALTO : RISCO BAIXO RISCO MEDIO RISCO ALTO RISCO ALTO RISCO EXTREMO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO BAIXO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO ALTO

RISCO MEDIO

RISCO BAIXO

RISCO ALTO

RISCO MEDIO

RISCO MEDIO
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Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento
visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo
contratual.

Etapa ;- e _ it ; Probabilidade
Gestdo Contratual ' : Alto Alta
Atrasos podem impactar cronograma geral do projeto e gerar custos adicionais. (o) )s
Estabelecer cronograma detalhado com prazos claros. ('I? Fl. ('{ 1]— 2‘
Incluir cldusulas contratuais de penalidade por atraso. —— >
Acbes de Contingéncia SR 0 o e Rl -——-i—— ©
Contratar servico adicional para cumprimento de prazo. : ' : . Oo' o"b'

Renegociar prazos com stakeholders baseando-se em novos cronogramas. P.M CARIRE

Etapa Impacto At ; Probabilidade

Planejamento Médio Baixa

Dano
Dificuldade na execugdo dos servigos de terraplanagem, auméntando custos e prazos.
Agdes Preventivas

Realizar inspeg3o técnica detalhada do terreno antes da contratagdo.

Prever técnicas de corregdo no contrato caso surjam imprevistos.

Agdes de Contingéncia

Contratar especialista para avaliacio do terreno e propor solugdes.

Ajustar técnicas de terraplanagem empregadas conforme avaliagdo do terreno.

Selegdo do Fornecedor ; Muito Alto . ' Baixa
Dano fi P
Empresa selecionada sem capacidade ou experiéncia para executar o sel;vi;o.
Agbes Preventivas : S v
Elaborar critérios rigorosos de seleg¢do baseados em qualificagdo e eipériéncias
anteriores,

Realizar due diligence das empresas concorrentes.

Acdes de Contingéncia o .
Revisar contrato atual e considerar a rescisdo amigavel com fbrnecédor inadequado.
Contratar empresa substituta com melhor avaliagio qualificada rapidamente.
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ETP n? 010/2024/SMI-CP/2024 - Contratacdo de Empresa Especializada em
Terraplanagem

Cariré - CE, 05 de Dezembro de 2024

CICERO AMANSO FERREIRA

SECRETARIO DE INFRAESTRUTRA E DESENVOLVIMENTO URBANO
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INICIAL
1. Responsavel Técnico
WALTER BEZERRA DE MENEZES
Titulo profissional.  ENGENHEIRO CIVIL RNP: 0605293074
Registra: 10216CE
2. Dades da Contrate
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPFICNPJ: 07 598.600/0001-42
PRAGA ELISIO AGUIAR N°: SN £ CoO
Complemento: Baio: CENTRO ) 4/
Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 62184000, O
ro?
Contrato: Nao especificado Celebrado em: (7)) F|. qq
Valor: RS 500.448,10 Tipo de contratante: Pessca Juridica de Direito Piblico —
Agio institucionat NENHUMA - NAO OBTANTE = —L—
3. Dados da ObraiServigo o
PRAGA ELISIO AGUAR vesm Yy CARIRE
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: CARIRE UF: CE CEP: 2184000
Data de Inicio: 18/11/2024 Previséo de término: 311212024 Coordenadas Geograficas: 3.849141, -40.474878
Finakdade: infraestrutura Cadigo: Nao Especificado
Proprietdrio: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE CPFICNPJ; 07.598.600/000142
4, Atividade Técnica
18 - Fm:almvso Quantidade Unidade
Fiscalizagho de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #8422 - DE 1.00 un
NFWsummmm
14 - Elaboragao Quantidade Unidade
35 - Elaboragfio de orgamento > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE 1,00 un
INFRAESTRUTURA PARA VIAS URBANAS
80 - Projeto > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > #4.2.2 - DE INFRAESTRUTURA 1,00 un
PARA VIAS URBANAS

Apis a conchiséo das atvidades téonicas o profissionai deve proceder a baiea desta ART

5. Observagd

WMWOMWO.HWO%WEWMWW&EWEM
TERRENO PARA INSTALACAQ DE FABRICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARIRE

6. Declaragdes
-DmewmﬂmuWMMmmﬂm.mmeMWm
5296/2004.

e digital
tidade de Classs WAL TER BEZERRA DE MENEZES

L& » ; Diata: 28/ 11/2024 Y145D6-0000 e
SINDICATO DOSENGENI-EROSNOESTADODQCEARA(BM-CE} Peciiique ¢ MEps: Aclidarin gov.br

8. Assinaturas
Dediaro serem vardadairas as informagoes acima WALTER BEZERRA DE MENEZES - CPF: 130.620.433-40

de de
Locasi dats PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CNPJ: 07,508 500/0001-42

9. Informagdes
A mTéMmmmMMMhmdnwwmﬁ&mwﬁum

10. Valor

Valor da ART. RS 262,55 Registrada em: 28M1/2024 Valor pago: ‘RS 262,55 Nosso Numero: 8217475036

Anutenticidade desta ART pode ser verificads s hilps ficrea-ce. stac.com beipiticn/, com a chave: 49084
Imprecsa em: 28/1 12004 4s 10303 por i 168.90.7.232

ww creats, org.br faleconascofiicraace o be - CREA_CE

Tel (85) 3453-5800 Fax. {55) 34535804
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE P.M CARIRE
OBRA: mmmmmmmmmmrm
LOCAL:
Eumomnvu, RAP: DATA: 181172024
N' ART DE ORGAMENTO:
26,85%
ITEM  FONTE  CODIGO DESCRIGAQ DO SERVIGD UN. QUANT. Unitario Unit ebai TOTAL
11 SEMNFRA  Ci837  PLACASPADRAODE OBRA M2 12.00 18341 23266 2791
2 | MOVIMENTODE TERRA : ; B s A3LT
2 SENRA  Cie? mmm mmommwmm . o s 358 15286128
22 sEeeRA I mzawnmmmmemmmm o P na U5 142.469.88
3 . TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA FORA - R R R R N R Y 30252501
31 SENFRA  CO71D mmmmamm M3 512320 iR 548 280.751,41
12  SEMFRA  C2087 ounmmw.nuemmmmmmnﬂs MM 12.508,00 4 170 117380
mm o o ' - 600.448,10

lmwuoPmemwaqm:mdoRSMﬂMHGMcm.OlnoRniuDez

Centavos)
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OBRA:  SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO QUE SERA INSTALADA UMA FABRICA P.M CARIRE

LOCAL: SEDE

SERVIGOS PRELIMINARES
PLACAS PADRAQ DE OBRA

» Compr. ¥ lagua x  Quamt & Awa 2H 088
40 x 300 x 1% = 1200 m
Total = 12,00 m
MOVIMENTO DE TERRA ! AL
ESCAVAUAD MECAN, mwrommacsmmuaﬁn
] Volime v"'i"m;i’?{: AL e O
433311 = 23NN VOLUME DE CORTE DO QUADRO DE CUBAGAO
Totsl = M
REATERRO CPMACTACJO llm& E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
o Vokme = Volume L A3 s A
4078478 = 4A0TH4T8 o' VOLUME DE ATERRC DO QUADRQ DE CUBACAC
Total = 4078418 o
mmmmmmmw ‘
> - Volumed - Vohwsel = Wolume . oo viso o oS ey
5633135 - 5089348 =~ S1232006 YOLUME EMPOLADO
Total = 51232008 ot
MWTMMWEEWWE
Volume x  DMT . Total o08s

=
5123201 X 0250 =
&
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: SERVICOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO QUE SERA INSTALADA UMA FABRICA
LOCAL: SEDE

Despesas indiretas
AC |Administragdo central 3,80
DF |Despesas financeiras 1,02
R Riscos 0,50

Beneficio
S+ G |Garantia/seguros 0,32
L Lucro 6,64
| Impostos 11,15
PIS 0,65
COFINS 3,00
1SS 3,00
CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneragao INSS) 4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS 11,15
[ BDI = [ 26,85%]

(1+AC+S+R+6GXA1+DF)1+ L)
1-0n

BDI =

1
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SECRETARA DA INFRAFSTRUTURA
E DESENVOLYVIMENTO

ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM EM TERRENO QUE SERA INSTALADA UMA FABRICA

A , g
DESCRIGAO HORISTA MENSALISTA

i % | %
GRUPO A
A1 |INSS 0,00 0,00
A2 [SESI 1,50 1,50
A3 |SENAI 1,00 1,00
A4 [INCRA 0,20 0,20]
A5 SEBRAE 0,60 0,60
AB Salario Educacao 2,50} 2,50
A7 uro Contra Acidentes de 1rabalho 3,00{ 3,00
A8 _IEF—FG S 8,00 8,00
A SECONCI_ - 0, 0,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 16,80 16,80
GRUPO B
B1 epouso Semanal Remunerado 17,85 0,00
B2 Fenados 3,71 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,87 0,66
B4 |13° Saiario 11,03 8,33
B5 Licenca Paternidade 0,07 0,05
B8 Faltas Justificadas 0,74 0,56
B7 Dias de Chuva_____ 1,59] 0,00
B8 |Auxilio Acidente de Jrabalho 0,11 0,08
~ B9 érias Gozadas 12,35 9,33
B10  |Salério Matemidade 0,04 0,03
B otal dos Encargos Sociais que recebem Iincigéncias de A 48,36 19,04
GRUPO C
Ci Aviso Previo Indenizado 5,52] 417
c2 Aviso Prévio Trabathado 0,13} 0,10
C3  |Fénas indenizadas 1,72 1,30
C4 Depdsito Resciséo sem Justa Causa 28 2,17
c5 Indenizagdo Adicional 0,46 0,35
[ Total dos Encargos Sociais que nio recebem incidéncias de A 10,70 8,09
GRUPO D
D1 eincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 8,12 3,20
D2 Remncidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabahado & Rencidéncia 0,46 0,35
D Total de cias de um grupo sobre o outro 8,58 3,55
.__TOTAL(A+B+C+D +E) 84.44 47,48
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Estado do Ceara

Prefeitura Municipal de Cariré

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA

Servicos de Terraplenagem em

Terreno
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Este memorial refere-se as obras de Terraplenagem em Terreno para Construgédo de Fabrica no Municipio
de Cariré,

Dados da Obra

Localizagdo da Obra

A referida obra ser4 executada na sede do Municipio de Cariré, conforme plantas de situacgo.

Descrigdo Suméria do Projeto

Este projeto apresenta-se em um Unico volume contendo os seguintes capitulos:
@ Apresentagio;

Memorial Descritivo;

Orgamento Basico (Resumido, Consolidado e Individualizado);

Cronograma Fisico-Financeiro:

Planilhas de Quantitativos;

Encargos Sociais

Composigéo do BDI adotado;

Tabela de Cargos Sociais

Consideragdes Gerais para Execugéio dos Servigos;

Especificagdes Técnicas;

® ¢ @ O & o & o @&

Pecas Gréficas.




Estudos Topograficos

Os estudos topogréficos foram executados de acordo com as Instrugbes de Servico para Estudo
Topografico para implantagéo e Pavimentagao de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos e
Projetos Rodoviarios do DER.

Foi utilizada uma Estagdo Total marca TOPCON GTS-209 para levantamento planialtimétrico das segbes
das vias e o software licenciado Autodesk Civil 3D 2010 para processamento e edigéo da topografia.

Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado conforme as Instrugdes de Servigo para Projeto Geométrico do Manual
de Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER.

O tragado projetado obedeceu a Topografia existente.

O greide projetado foi langado adotando uma rampa maxima de 12% e minima de 0,5%.

A planta e o perfil da rua projetada é apresentado nas Pegas Griéficas — Desenhos indicando ©
estaqueamento, as alturas, os elementos das curvas horizontais e verticais.

Projeto de Pavimentagéo

O Projeto de Pavimentagéo das ruas foi elaborado de acordo com as Instrugdes de Servigo para Projeto de
Pavimentagéo contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios do DER.

Os servigos serdo divididos em 03 etapas principais a primeira sera Regularizagio do Subleito, a segunda
sera a Elevagéo do Greide e Conformagdo geométrica da Via e a terceira serd Execugédo do Pavimento e
Pedra Poliédrica Tosca. ;

O calgamento serd executado com pedra poliédrica proveniente de Pedreiras da Regido. Todo o material
indicado na pavimentagéo serd adquirido e transportado comercialmente.

Projeto de Drenagem

O Projeto de Drenagem foi desenvolvido conforme as Instrugbes de Servigo para Projeto de Drenagem
contido no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodovidrios do DER.

Os elementos de drenagem superficial, foram dimensionados com capacidade de atender as
projeto, obtidas dos estudos hidrolégicos.




Sarjetas e Meio-fio
A capacidade teérica de vazéo das sarjetas e meio-fio determinada pela formuia de Manning modificado por
IZZARD, ou seja:

Q=0,375Z/n)i"?. y*
Onde:
Q = vazao em m¥s;
Z = inverso da declividade transversal;
i = declividade longitudinal;
y = profundidade da lamina d'agua;
n = coeficiente de rugosidade.

Amammmwmaomum«mhwawﬂdommmdamme
longitudinal, do gréfico a seguir:
Transporte de Pedras para o Pavimento

Mesmo que a pavimentago seja executada com material adquirido (Pedra) o mesmo ndo é encontrado no
comércio local. Portanto compra-se a Pedra no Local da Jazida e o transporta-se comercialmente até o local
das intervengbes.
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Projetos

Todos os projetos necessarios & execugéo dos servios serdo fornecidos pela Prefeitura Municipal e
quaisquer ddvidas posteriores deverdio ser esclarecidas com a fiscalizagéo.

Fonte dos Pregos Utilizados

Para o orgamento do Projeto foi utilizado a Tabela SEINFRA 28.1 e guando néo encontrado servigos foram
utilizadas as Composicdes de Prego da Tabela Unificada da Secretaria de infra-estrutura do Estado do
Ceara, na versdo 27.1. A tabela SEINFRA ¢ utilizada em todo estado do Ceara.

BDI Utilizado
Conforme exposto anteriormente nos orgamentos e na composicdo de BDI exposta de acordo com
ACORDAO 2622/2013-TCU a Prefeitura Municipal adota um BDI de 26,85%.

Execugdo dos Servigos

O contratado devera dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme
a data da Ordem de Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.

Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas Especificagbes, os
desenhos e demais elementos neles referidos.

Seréo impugnados pela Fiscalizagao todos os trabalhos que nao satisfagam as condigbes contratuais.
Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apds a oficializagio
pela Fiscalizac&o, ficando por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua
negligéncia, impericia e omisséo.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servico de vigilancia nos recintos de trabalho,
cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugdo
das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagéo de equipamentos, aparelhos e ferramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da
Fiscaliza¢éo e Supervisio.

A CONTRATADA tomara todas as precaugbes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade
de prédios vizinhos, canalizagBes e redes que possam ser atingidas, pavimentagdes das 4reas adjacentes e
outras propriedades de terceiros, e ainda a seguranga de operarios e transeuntes durante a execugao de
todas as etapas da obra.
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" Normas

Séo parte integrante deste cademno de encargos, independentemente de transcrigio, todas as normas
(NBRs) da Associagéo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT e DER/CE,
que tenham relagéo com os servigos objeto do contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra serd de primeira qualidade e suas especificagbes deverfo ser
respeitadas. Quaisquer modificagbes deverdo ser autorizadas pela fiscalizagdo.

Caso julgue necessério, a Fiscalizagio e Superviséo poderao solicitar a apresentago de certificados de
ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos.

Os materiais adquiridos deverao ser estocados de forma a assegurar a conservagao de suas caracteristicas
e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspegdo. Quando se fizer necessério, os
materiais seréo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em
depositos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas oficiais no que se refere 3
recepgéo, transporte, manipulagdo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes
obras.

Todos os materiais, salvo disposto em contrdrio nas Especificagbes Técnicas, serdo fomecidos pela
CONTRATADA.

Méo de Obra

A CONTRATADA manterd na obra engenheiros, mestres, operdrios e funciondrios administrativos em
numero e especializagio compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade
suficiente para a execugéo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagéio e experiéncia para executar, adequadamente,

0s servigos que lhes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opiniéo da Fiscalizagéo, ndo
executar o seu trabalho de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejével por outros motivos, devera, mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagéo,
ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa

Para perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao
andamento conveniente dos trabalhos.




Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servicos toda a despesa referente @ méao-de-obra,
material, transporte, leis sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que incidam sobre a
obra.

A obra devera ser registrada obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da
. expedicdo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal devendo serem apresentadas a Prefeitura copias
da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da mesma.

Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

Cabera ao construtor o cumprimento das disposigdes no tocante ao emprego de equipamentos de
“seguranga” dos operarios e sistemas de proteg@io das méquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo
ser utilizados capacetes, cintos de seguranga luvas, mascaras, etc., quando necessarios, como elementos
de protecdo dos operdrios. As maquinas deverdo conter dispositivos de protecdo tais como: chaves
apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.

Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagio "NR-18" da Legislagéo, em
vigor, condi¢bes e Meio Ambients do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.

Em caso de acidentes no canteirc de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socormro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de
mudangas das circunstancias relacionadas com o acidente; e

¢) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAO no lugar da ocorréncia, relatando
o fato.

A CONTRATADA é a Unica responsédvel pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios e, ainda, pela protegéo destes e das instalagdes da obra.

A CONTRATADA devera manter livre 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua
situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando
expressamente proibida a queima de qualquer espécie de madeira ou de outro material inflamavel no local
da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema
eficiente de vigildncia efetuado por numero apropriado de homens idbneos, devidamente habilitados e
uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente de armas, com respectivo “porte” concedido pelas
autoridades policiais.
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Correrdo por conta exclusiva da empreiteira a execugéo e todas as despesas com as instalagbes provisérias

das obras, tais como:

-Placas da obra;

-Abertura e conservagéo de caminhos e acessos;

-Maquinas, equipamentos e ferramentas necessarias & execugio dos servigos;
-Locagédo da obra;

Correrdo igualmente por conta da empreiteira outras despesas de carater geral ou legal que incidam
diretamente sobre o custo das obras e servigos, tais como:- Despesas administrativas da obra;

-Consumos mensais de dgua, energia elétrica e telefone;

-Transportes externos e internos;

-Extintores de incéndio e seguros;

-Despesas diversas tais como materiais de escritério e de limpeza da obra;

-Ensaios ou testes exigidos pelas normas técnicas brasileiras. Todas as instalagbes que comp&em o canteiro
de obras deverdo ser mantidas em permanente estado de limpeza, higiene e conservagéo.

A Especificagdo Técnica para Servigos de Terraplenagem em Terreno € um documento detalhado que
descreve as condigbes, os métodos e as exigéncias para a execugdo de obras de terraplenagem, que
envolvem atividades como o preparo do terreno para construgiio de obras civis. A seguir, apresento um
modelo genérico de especificagdo técnica para esse tipo de servigo:

« 1. Objetivo
Este documento tem como objetivo estabelecer as especificagdes técnicas para a execugdo dos servicos de
terraplenagem no terreno designado, com vistas a garantir © preparo adequado do solo para a construgéo
da obra conforme o projeto arquitetdnico e estrutural.

+ 2. Definigdes

+ Terraplenagem: Conjunto de operagSes que consistem na remogdo, escavagdo, tra

compactagéo do solo, visando a requlariza¢éo do terreno e a preparagio para a execugéo da
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s Corte: Remogéo de material do terreno até a profundidade necessaria.
s Aterro: Colocagdo de material adequado no terreno, com objetivo de elevar a cota do terreno até o
nivel requerido.
» Nivelamento: Processo de ajuste da altura do terreno, garantindo que a area a ser construida fique
na cota desejada.
e 3. Descrigdo dos Servigos
A terraplenagem seré executada conforme o projeto aprovado, incluindo as seguintes atividades:
3.1. Limpeza e Desmatamento
* Remogao de vegetacdo, entulhos, raizes e materiais orgénicos, mediante corte e coleta de todos os
residuos, com a devida destinagdo ambiental.

3.2. Escavacgbes
+« [Escavagdo a Ceéu Aberto: Execugdo de cortes para a obtengdo das cotas de fundo conforme
projeto.

¢+ Escavagdo de Cortes em Terra: A escavagdo sera realizada com a utilizagdo de maquinas
apropriadas, como escavadeiras ou tratores, garantindo que a profundidade do corte seja conforme
o especificado no projeto.
3.3. Aterros
e Os aterros serdo realizados com material aprovado, como solo classificado, e devem ser
compactados em camadas, conforme especificagéo.
e O material a ser utilizado nos aterros sera isento de impurezas e de material organico, sendo
adequado para garantir a estabilidade e a drenagem adequada do terreno.
3.4. Compactacao
* O solo sera compactado em camadas sucessivas de 20 a 30 cm, com utilizagdo de equipamentos
adequados (rolo compactador, placas vibratérias, etc.), atingindo o indice de compactacao conforme
a norma NBR 7180.
3.5. Nivelamento
« O terreno devera ser nivelado conforme as cotas estabelecidas no projeto, garantindo que a base
do terreno esteja pronta para receber fundagdes e demais obras subsequentes.
* 4, Materiais
Os materiais a serem utilizados na terraplenagem, como o solo para aterro, deverdo ser selecionados e
aprovados pelo responsavel técnico do projeto, conforme as seguintes caracteristicas:
¢ Solo: O solo utilizado para aterro devera ser de boa qualidade, isento de material organico e com
granulometria adequada.
« Agua: Quando necesséria para umedecer o solo, a agua utilizada sera potavel e
danos ambientais.

« 5, Equipamentos
g\
¥

devera causar
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A execugdo dos servigos devera ser realizada com equipamentos apropriados, como:

* Escavadeiras para cortes e movimentagio de terra.
* Carregadeiras para transporte de material.
* Rolos compactadores para compactagao de aterros.
¢ Placas vibratérias para compactagdo em dreas menores.
* 6. Execugdo
* A obra serd executada conforme o cronograma e os prazos estabelecidos, respeitando as
normativas técnicas e a seguranca do trabalho.
* Durante a execugéo, serdo realizadas medigdes e fiscalizagdo para garantir a conformidade com o
projeto e as especificacdes técnicas.
¢ 7. Controle de Qualidade
* Controle de Compactagéo: Sera maltzadopormeiodaensaiosdaoompactaﬁonosolo.oomouso
de equipamentos de medigéo e verificagao de densidade.
* Amostragem do Solo: A amostragem do solo para anélise sers realizada em pontos estratégicos,
conforme exigido pelo projeto.
¢ 8. Seguranga
Todos os servigos de terraplenagem deveréo ser realizados conforme as normas de seguranca do trabalho,
incluindo o uso de EPls {Equipamentos de Proteg8o Individual) e EPCs {Equipamentos de Protegao
Coletiva), além da sinalizagéo adequada do local da obra.
¢ 8. Aspectos Ambientais
A obra devera obedecer a legislagdo ambiental vigente, sendo responsabilidade da empresa contratada a
gestao dos residuos gerados, a destinagdo correta dos materiais e a preservagio de areas de preservagio
permanente.
* 10. Medigbes e Pagamento
* A medigdo dos servigos de terraplenagem sera realizada de acordo com o volume de terra
movimentado, utilizando o sistema de medigéo por volume de corte e aterro.
* O pagamento serd efetuado conforme as medigdes realizadas e de acordo com os valores
estabelecidos no contrato.

Este modelo pode ser ajustado conforme as necessidades especificas do projeto e as exigéncias da obra,
mas deve sempre manter os aspectos fundamentais de seguranga, qualidade e cumprimento das normas
técnicas e ambientais.
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