

CARTA PROPOSTA

Groaíras, Ceará, 04 de Julho de 2017.

À Prefeitura Municipal de Cariré-Ce
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° T.P 1206.01/2017INF

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIÚS E TAPUIO, CARIRÉ-CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° T.P 2505.01/2017INF, pelo preço global de R\$ 152.950,00 (Cento e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Cinquenta Reais), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 60 (Sessenta) dias.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	OBRAS	VALOR TOTAL
01	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA LOCALIDADE DE ARARIÚS	R\$ 67.139,21
02	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA LOCALIDADE DE TAPUIO	R\$ 85.810,79
PREÇO GLOBAL		R\$ 152.950,00

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a) FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, portador(a) da carteira de identidade n°. 2005031072900 e CPF n° 035.229.633-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **61 (Sessenta e Um) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,



Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

Francisco João de Matos Neto
Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50355-D

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

20.160.697/0001-75
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS CE

EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 04.07.2017

OBRA: READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA LOCALIDADE DE ARARIÚS
LOCAL: DISTRITO DE ARARIÚS, S/N, CARIRÉ, CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UND	39,00	R\$ 113,08	R\$ 4.410,12
2	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO	UND	13,00	R\$ 308,99	R\$ 4.016,87
3	REMOÇÃO DE ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO	M	640,00	R\$ 4,96	R\$ 3.174,40
4	REMOÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM	UND	20,00	R\$ 27,08	R\$ 541,60
5	ESCAVAÇÃO EM SOLO ROCHOSO PROFUNDIDADE 0,50x1,6M	UND	13,00	R\$ 349,66	R\$ 4.545,58
6	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 2" EMBUTIDO NO SOLO	M	720,00	R\$ 10,26	R\$ 7.387,20
7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE 6mm ² EM ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO (3F+1N+1T)	M	3.600,00	R\$ 5,76	R\$ 20.736,00
8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO DE 0,30x0,30m COM TAMPA	UND	19,00	R\$ 71,66	R\$ 1.361,54
9	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10,50 METROS	UND	13,00	R\$ 879,82	R\$ 11.437,66
10	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM BRAÇO LONGO DE 2 METROS COM DUAS PÉTALAS COMPLETAS, REATOR, FOTOCÉLULA E LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	UND	13,00	R\$ 553,56	R\$ 7.196,28
11	ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA	UND	6,00	R\$ 388,66	R\$ 2.331,96
				TOTAL GERAL	R\$ 87.138,21

Francisco João de Matos Neto
Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.833-00

[Handwritten Signature]
[20.160.697/0001-75]
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS CE]

EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 04.07.2017

OBRA: READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA LOCALIDADE DE TAPUIO
LOCAL: DISTRITO DE TAPUIO, S/N, CARIRÉ, CEARÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR
1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA	UND	52,00	R\$ 113,08	R\$ 5.880,15
2	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO	UND	18,00	R\$ 308,99	R\$ 5.561,82
3	REMOÇÃO DE ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO	M	790,00	R\$ 4,96	R\$ 3.918,40
4	REMOÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM	UND	18,00	R\$ 27,08	R\$ 487,44
5	ESCAVAÇÃO EM SOLO ROCHOSO PROFUNDIDADE 0,50x1,6M	UND	18,00	R\$ 349,66	R\$ 6.293,88
6	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO DE 2" EMBUTIDO NO SOLO	M	990,00	R\$ 10,26	R\$ 10.157,40
7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CABO FLEXÍVEL DE 6mm ² EM ELETRODUTO EMBUTIDO NO SOLO (3F+1N+1T)	M	4.040,00	R\$ 5,76	R\$ 23.270,40
8	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM DE CONCRETO DE 0,30x0,30m COM TAMPA	UND	24,00	R\$ 71,66	R\$ 1.719,84
9	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 10,50 METROS	UND	18,00	R\$ 879,82	R\$ 15.836,76
10	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM BRAÇO LONGO DE 2 METROS COM DUAS PÉTALAS COMPLETAS, REATOR, FOTOCÉLULA E LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W	UND	18,00	R\$ 553,56	R\$ 9.964,08
11	ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA	UND	7,00	R\$ 388,66	R\$ 2.720,62
				TOTAL GERAL	R\$ 89.810,79

Francisco João de Matos Neto

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

[Handwritten Signature]
[20.160.697/0001-75]
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS - CE]



EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 04.07.2017

OBRA: READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DAS LOCALIDADES DE ARARIÚS E TAPUIO
LOCAL: DISTRITOS DE ARARIÚS E TAPUIO, CARIRÉ, CEARÁ


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Porcentagem dos Serviços %	Valor dos Serviços	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
				FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA LOCALIDADE DE ARARIÚS	43,90%	67.139,21	100,00%	67.139,21			100,00%	67.139,21
2	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA LOCALIDADE DE TAPUIO	56,10%	85.810,79			100,00%	85.810,79	100,00%	85.810,79
	TOTAIS SIMPLES	100,00%	152.950,00	43,90	67.139,21	56,10	85.810,79	100,00	152.950,00
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	152.950,00	43,90	67.139,21	100,00	152.950,00	100,00	152.950,00

Francisco João de Matos Neto

Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE: 50355

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00



[Handwritten Signature]
20.160.697/0001-75
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
GROAÍRAS CE



20.160.697/0001-75
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
L GROAÍRAS CE

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

GRUPO		DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALIST A %
GRUPO A			16,80%	16,80%
A.1	INSS		0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Industria(SESI)		1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)		1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)		0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)		0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação		2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)		3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)		8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)		0,00%	0,00%
GRUPO B			46,45%	17,71%
B.1	Repouso Semanal Remunerado		17,87%	0,00
B.2	Feriados		3,72%	0,00
B.3	Auxílio - Enfermidade		0,91%	0,69
B.4	13º Salário		10,92%	8,33
B.5	Licença Paternidade		0,08%	0,06
B.6	Faltas Justificadas		0,73%	0,56
B.7	Dias de Chuva		1,65%	0,00
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,12%	0,09
B.9	Férias Gozadas		10,42%	7,96
B.10	Salário Maternidade		0,03%	0,02
GRUPO C			15,43%	11,78%
C.1	Aviso Prévio Indenizado		6,35%	4,85
C.2	Aviso Prévio Trabalhado		0,15%	0,11
C.3	Férias Indenizadas		3,56%	2,72
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		4,84%	3,69
C.5	Indenização Adicional		0,53%	0,41
D TAXAS DAS REINCIDÊNCIAS			8,33%	3,39%
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B		7,80%	2,98
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,53%	0,41
TOTAL(A+B+C+D)			87,01%	49,68%

Francisco João de Matos Neto
Francisco João de Matos Neto
Engenheiro Civil
CREA-CE:50355

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.833-00