



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311



À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré – CE
PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP
DATA A ABERTURA: 06/04/2021
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hrs
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE
R\$ 273.150,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais)
BDI = 24,23%
FONTE: SEINFRA - 026.1 – Ceará - Desonerado

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução da obra objeto do Edital de TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP, aonde assumimos inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, cujo o objeto é a SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE pelo preço global de R\$ 273.150,00 (Duzentos e Setenta e Três Mil, Cento e Cinquenta Reais) com prazo de execução conforme fixado no presente Edital e conforme o cronograma físico-financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, temos ciência de que os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato e que nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. JULIANO DANIEL NUNES, Carteira de Identidade nº. 1728658-88 expedida em 28/18/1988, Órgão Expedidor SSP CE, e CPF nº 363.193.173-53, como Sócio Titular desta empresa. Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da licitação e que caso esta proposta não venha a ser aceita para contratação, esta municipalidade fica desobrigada de qualquer responsabilidade para com a nossa empresa, não nos cabendo o direito a qualquer indenização ou reembolso, declaramos ainda que o prazo de garantia das obras será de 05(cinco) anos, a contar da data de sua entrega definitiva, nos termos do disposto no Art. 618 do Código Civil.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, conforme o Cronograma Físico Financeiro do presente certame e que daremos início nas obras no prazo de 10(dez) dias consecutivos a partir da data do recebimento da ordem de serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais e municipais, comprometendo-nos a saudá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de



BRITA ENGENHARIA


CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311



materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços, para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos bem como o disposto na Lei 8.666/93.

Tianguá Ce, 06 de Abril de 2021.




BRITA ENGENHARIA/JULIANO DANIEL NUNES
Engenheiro Civil / Sócio Titular
CPF: 363.193.173-53/RG: 1728658-88
Crea 55.142



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311



À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré - CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP

DATA A ABERTURA: 06/04/2021

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hrs

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE

BDI = 24,23%

FONTE: SEINFRA - 026.1 - Ceará - Desonerado

L.O	ESTRADA	DISTÂNCIA (M)	QUANT. ROÇO (M2)
1.1	CE-183 - ALTO DOS HONÓRIOS		
1.2	SÃO TOME - CARIRÉ		
1.3	FLORESTA - CAVEIRA		
1.4	CAVEIRA - ALTO DOS HONÓRIOS		
1.5	SANTANA - ALTO DOS HONÓRIOS	10.800,00	47.520,00
1.6	SANTANA - PÉ DO MORRO	6.900,00	30.360,00
1.7	FLORESTA - RIACHÃO	6.800,00	29.920,00
1.8	RIACHO FUNDO - ALTO FELIZ	9.110,00	40.084,00
1.9	CE - OLHO D'ÁGUA	5.500,00	24.200,00
1.10	OLHO D'ÁGUA - CACIMBA		
1.11	CACIMBA - BRASIL	5.600,00	24.640,00
1.12	CE - MANOEL CARLOS	6.400,00	28.160,00
1.13	CE - PAJEL - MIRADOR	6.100,00	26.840,00
1.14	ANGICO - TAPERA	13.300,00	58.520,00
1.15	CE - MEIO DIA	9.300,00	40.920,00
1.16	MEIO DIA - PEDRA BRANCA	6.200,00	27.280,00
1.17	CE - LAGOA DA PEDRA	8.700,00	38.280,00
1.18	CARIRÉ - BOA ESPERANÇA	12.300,00	54.120,00
1.19	LINHA FERREA - ALMAS	24.500,00	107.860,00
1.20	LINHA FERREA - AROEIRAS	6.900,00	30.360,00
1.21	BONFIM - DANIEL	6.800,00	29.920,00
1.22	DANIEL - TAPUIO	17.000,00	74.800,00
1.23	RIO ACARAÚ (GROAIRAS) - CARIRÉ	18.400,00	80.960,00
1.24	RETIRO - CARIRÉ	12.200,00	53.680,00
1.25	JUCÁ - CE, VIA TAPUIO	6.400,00	28.160,00
1.26	CANAFISTULA - JUCÁ	15.300,00	67.320,00
1.27	VARZEÁ REDONDA - RABO BRANCO	13.400,00	58.960,00
1.28	FLORES - CANAFISTULA	6.700,00	29.480,00
1.29	LAVAGEM - ANIL	9.700,00	42.680,00
1.30	ANIL - CE	9.200,00	40.480,00
1.31	CE - OPTICAS	3.300,00	14.520,00
1.32	MACARAÚ - ANIL	5.500,00	24.200,00
1.33	SANTO ANTONIO - TAPUIO	6.300,00	27.720,00
1.34	CE - MUQUEM DA RUA	7.700,00	33.880,00
1.35	MUQUEM DA RUA - MUQUEM DE DENTRO - MANAIARA	5.700,00	25.080,00
1.36	CARIRÉ - COITIM - SÃO PEDRO - RUZIA	8.800,00	38.720,00
1.37	COITIM - TRAPIA	9.200,00	40.480,00
1.38	ALTO - CAMPO LINDO	7.800,00	34.320,00
TOTAL GERAL M²			33.000,00
TOTAL GERAL HA			138,74

TOTAL GERAL HA

Tianguá Ce, 06 de Abril de 2021.

BRITA ENGENHARIA / JULIANO DANIEL NUNES
Engenheiro Civil / Sócio Titular
CPF: 363.193.173-53/RG: 1728658-88
Crea 55.142

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA Nº 1865 – CEP:62.325-350 – Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686

E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311


À
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré – CE
PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP
DATA A ABERTURA: 06/04/2021
HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hrs
OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE
R\$ 273.150,00 (Duzentos e Setenta e Tres Mil, Cento e Cinquenta Reais)
FONTE: SEINFRA - 026.1 – Ceará - Desonerado



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
OBRA:		SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE					DATA:		20/03/2021 BDI: 24,23%	
LOCAL:		ZONA RURAL DO MUNICÍPIO					FONTE:		SEINFRA	
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ CE					SEINFRA		026.1 COM DESONERAÇÃO 65,20% 48,08% 12/2018	
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$				
						SEM BDI	COM BDI	COM BDI		
1		ROÇADA MANUAL							255.889,86	
11	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	174,07	1.188,98	1.588,19		273.150,00	
								VALOR BDI		
								TOTAL:	66.164,25	
								VALOR		
								ORÇAMENTO	206.985,75	
								VALOR		
								TOTAL:	273.150,00	

Duzentos e Setenta e Tres Mil, Cento e Cinquenta Reais

Tianguá Ce, 06 de Abril de 2021.


BRITA ENGENHARIA/JULIANO DANIEL NUNES
Engenheiro Civil / Sócio Titular
CPF: 363.198.173-53/RG: 1728658-88
Crea 55.142



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311

À

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré - CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP

DATA A ABERTURA: 06/04/2021

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hrs

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE


BDI = 24,23%

FONTE: SEINFRA - 026.1 - Ceará - Desonerado



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
		%	40%	40%	20%
1.0	ROÇADA MANUAL	R\$	109260,00	109260,00	54630,00
	TOTAL PARCIAL OBRA		109260,00	109260,00	54630,00
	TOTAL GERAL DA OBRA				273150,00

Tianguá Ce, 06 de Abril de 2021.


BRITA ENGENHARIA/JULIANO DANIEL NUNES
Engenheiro Civil / Sócio Titular
CPF: 363.193.173-53/RG: 1728658-88
Crea 55.142

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA Nº 1865 – CEP:62.325-350 – Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686

E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311

A

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré – CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP

DATA A ABERTURA: 06/04/2021

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hrs

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE

BDI = 24,23%

FONTE: SEINFRA - 026.1 - Ceará - Desonerado



VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				
	TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MEDIO	3 QUADRIL
1.0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1.1	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	10,80%	20,97%	24,23%
1.2	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1.3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	26,84%	27,88%
1.4	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,86%
1.5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,00%

TAXAS DE SERVIÇOS				
ITEM		1 QUADRIL	MEDIO	3 QUADRIL
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%
1.1	SEGURO E GARANTIAS	0,80%	0,80%	1,00%
1.2	RISCOS	0,87%	1,27%	1,27%
1.3	DESPESA FINANCEIRA	0,59%	1,23%	1,39%
1.4	LUCRO BRUTO	6,16%	7,40%	8,96%
1.5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	6,65%	6,65%	8,65%
1.6	BDI CALCULADO			

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - i)} - 1 \right] \times 100 =$$

SENDO:

AC = taxa de Administração Central =

S = taxa de seguros =

R = taxa de riscos =

G = taxa de garantias =

DF = taxa de despesa financeira =

L = taxa de lucro/remuneração =

i = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS+PIS+COFINS) =

BDI =

BDI ADOTADO =

0,0400

0,0080

0,0097

0,0080

0,0080 (SEGURO+GARANTIAS)

0,0123

0,0740

0,0856

24,23

24,23

Tianguá Ce, 06 de Abril de 2021.

BRITA ENGENHARIA / JULIANO DANIEL NUNES

Engenheiro Civil / Sócio Titular

CPF: 363.193/173-53/RG: 1728658-88

Crea 55.142

AV. TABELIÃO LUIZ NOGUEIRA LIMA Nº 1865 – CEP:62.325-350 – Tianguá Ce - (88) 9 9226 5686

E-MAIL: julianodnunes@yahoo.com.br



BRITA ENGENHARIA

CNPJ: 24.042.976/0001-95

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 06.752679-9 – INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 141311

A

Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré – CE

PROCESSO: TOMADA DE PREÇO Nº 005/2021/SMI-TP

DATA A ABERTURA: 06/04/2021

HORÁRIO DE ABERTURA: 09:00hrs

OBRA: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ CE

BDI = 24,23%

FONTE: SEINFRA - 026.1 - Ceará - Desonerado



A- Encargos sociais básicos:

0,00%	A	1	INSS
1,50%	A	2	SESI
CARIRÉ-CE	A	3	SENAI
0,20%	A	4	INCRA
0,80%	A	5	SEBREA
2,80%	A	6	SALÁRIO EDUCAÇÃO
3,00%	A	7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
3,00%	A	8	FGTS
0,00%	A	9	SECONCI

18,80%

B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

17,88%	B	1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
3,72%	B	2	FERIADOS
0,82%	B	3	AUXÍLIO-ENFERMIDADE
11,01%	B	4	13º SALÁRIO
0,03%	B	5	LICENÇA PATERNIDADE
0,73%	B	6	FALTAS JUSTIFICADAS
1,67%	B	7	DIAS DE CHUVAS
0,12%	B	8	AUXÍLIO ACIDENTES DE TRABALHO
11,80%	B	9	FÉRIAS GOZADAS
0,03%	B	10	SALÁRIO MATERNIDADE

47,98%

C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

7,12%	C	1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,40%	C	2	AVISO PRÉVIO TRABALHISTA
2,40%	C	3	FÉRIAS INDENIZADAS
4,85%	C	4	DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA
0,80%	C	5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL

16,36%

D- Taxas das reincidências

7,58%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,64%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3

8,22%

Percentual Total

87,33%

Tianguá Ce, 06 de Abril de 2021.

BRITA ENGENHARIA / JULIANO DANIEL NUNES
Engenheiro Civil / Sócio Titular
CPF: 363.193.178/53/RG: 1728658-88
Crea 55.142