


A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021/SMS-TP



CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO DE PROJETOS, COM CAPACIDADE TÉCNICA GERENCIAL COMPROVADA PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES CONVÊNIO FUNASA Nº CV 895033/2019, EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL DAS MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM ÁREAS RURAIS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Razão Social/Nome: A. IGOR FURTADO LIMA
CNPJ: 05.951.857/0001-00 C.G.F: 06.685.042-8
Endereço: Avenida Moises Moita, Nº 1101, Sala 110 Bairro: nene placido
Cidade: Tianguá Estado: Ceará
Representante Legal: Antônio Igor Furtado Lima CPF: 006.281.923-20
Fone: (88) 2133 0621 Celular: (085) 99813 45 12
E-mail: contato.amrservicos@gmail.com

META						
META 01- DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL NAS COMUNIDADES JUNTO A 100% DAS FAMÍLIAS ATENDIDAS COM AÇÕES DO PROGRAMA DE MELHORIA HABITACIONAL PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS.						
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	<p>Etapa Nº 1 / Especificação: Realização de 1 oficina com carga horária de 24/h/a, para capacitação do grupo de trabalho interinstitucional, de até 20 pessoas, para atuação junto às famílias atendidas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, com os seguintes temas: - O que é um Projeto?; - Apresentação do objeto do acompanhamento; - Apresentação dos instrumentais de acompanhamento; - Governança; - Participação Social; - Engajamento; - Cidadania; etc OBS: - A oficina será dividida em 3 dias, com 8h/a cada dia. - Ao encerramento da oficina deverão ser apresentadas avaliação de satisfação, ficha de frequência e relatório fotográfico. - Os custos da oficina deverão contemplar: criação do conteúdo da apostila, deslocamento e hospedagem do facilitado</p>	1	R\$ 9.868,00	nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais	R\$ 9.868,00	nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais
2	<p>Etapa Nº 2 / Especificação: Elaboração do Trabalho Social junto às famílias contempladas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas. O Trabalho Social compreenderá um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir do diagnóstico. O trabalho social contemplará: dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade do serviço implantado. O Trabalho Social deverá conter pelo menos: - Mobilização, organização e fortalecimento social - Acompanhamento e gestão social da intervenção - Educação ambiental e patrimonial - Desenvolvimento socioeconômico O Trabalho Social será executado na fase pré-obra, obra e pós-obra. OBS: O trabalho social será realizado durante 24 meses - Os custos do trabalho social deverão contemplar as seguintes despesas: todos os deslocamentos necessários para elaboração do trabalho social, todas as despesas de diárias com hospedagem, todas as despesas de impressão relacionada ao produto, todas as despesas relacionadas a eventos e/ou atividades comunitárias e eventuais custos com os profissionais envolvidos com o produto.</p>	1	R\$ 25.062,00	vinte e cinco mil e sessenta e dois reais	R\$ 25.062,00	vinte e cinco mil e sessenta e dois reais

3	<p>Etapa Nº 3 / Especificação: Elaboração do diagnóstico situacional para identificar os conhecimentos, atitudes e práticas das famílias atendidas com ações do Programa de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas. O diagnóstico deverá contemplar: - Visita técnica; - Pesquisa in loco; - Análise de beneficiários; - Análise institucional; - Análise situacional; - Análise SWOT; - Levantamento dos conhecimentos, atitudes e práticas das famílias atendidas - Validação do dimensionamento OBS: - O diagnóstico será elaborado no período de 02 meses. - Os custos deverão contemplar todas as despesas de impressão relacionada ao produto e eventuais custos com os profissionais envolvidos com o produto.</p>	1	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais
4	<p>Etapa Nº 4 / Especificação: Realização de 8 seminários de mobilização e sensibilização, com carga horaria de 4 h/a, para as famílias contempladas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, lideranças comunitárias, servidores públicos municipais e comunidade em geral, para até 200 pessoas. OBS: - Após o encerramento do seminário, deverão ser apresentadas avaliação de satisfação e relatório fotográfico do evento. - Os custos do seminário deverão contemplar deslocamento e hospedagem do facilitador</p>	1	R\$ 11.584,00	onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais	R\$ 11.584,00	onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
5	<p>Etapa Nº 5 / Especificação: Elaboração da matriz de risco do projeto, visando a identificação de possíveis problemas no andamento da obra de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, através da análise do projeto da obra, análise das partes interessadas, normativos dos convênios. A matriz de risco deverá conter no mínimo: - Visita técnica; - Premissas; - Identificação de possíveis problemas na execução da obra; - Medidas de contingência e contenção; - Classificação de risco - Formas de atuação junto à comunidade e aos responsáveis no município. OBS: - A matriz de risco será elaborada no período de 01 mês - Os custos deverão contemplar todas as despesas de impressão relacionada ao produto e eventuais custos com os profissionais envolvidos com o produto.</p>	1	R\$ 25.000,00	vinte e cinco mil reais	R\$ 25.000,00	vinte e cinco mil reais
6	<p>Etapa Nº 6 / Especificação: Realização de curso de capacitação, com duração de 24 h/a, para 40 participantes, que irão atuar como agentes multiplicadores das ações de Educação em Saúde Ambiental junto às famílias que serão beneficiadas em Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, com os seguintes temas: - Melhoria da saúde da população na redução das causas de adoecimento e redução dos riscos de infestação por triatomíneos. - Outros temas que possam surgir após o diagnóstico OBS: - O curso será dividido em 2 turmas, com 20 participantes cada, com 24 h/a para cada turma, com duração de 3 dias para cada turma. - Ao encerramento da capacitação deverá ser apresentada avaliação de satisfação, ficha de frequência e relatório fotográfico. - Os custos da oficina deverão contemplar: criação do conteúdo da apostila, deslocamento e hospedagem do facilitador</p>	1	R\$ 19.736,00	dezenove mil, setecentos e trinta e seis reais	R\$ 19.736,00	dezenove mil, setecentos e trinta e seis reais

(Handwritten signatures and marks)



7	Etapa Nº 7 / Especificação: Realização de 8 seminários de conscientização, com carga horária de 4 h/a, para as famílias contempladas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, lideranças comunitárias, servidores públicos municipais e comunidade em geral, para até 200 pessoas. O seminário deverá abordar os seguintes temas: - Melhoria da saúde da população na redução das causas de adoecimento e redução dos riscos de infestação por triatomíneos. - Outros temas que possam surgir após o diagnóstico OBS: - Após o encerramento do seminário, deverão ser apresentadas avaliação de satisfação e relatório fotográfico do evento. - Os custos da oficina deverão contemplar: deslocamento e hospedagem do facilitador.	1	R\$ 11.584,00	onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais	R\$ 11.584,00	onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
8	Etapa Nº 8 / Especificação: Realização de curso de capacitação em Educação Ambiental, com duração de 24 h/a, para 60 participantes, sendo 30 vagas para beneficiários das obras de Melhorias Habitacionais e 30 vagas para a comunidade em geral da localidade que receberá a intervenção. A capacitação abordará os seguintes temas: - Impactos Ambientais - Preservação Ambiental - Impacto da espécie humana sobre a natureza - Descarte correto de resíduos sólidos; - Coleta seletiva - Outros temas que possam surgir após o diagnóstico OBS: - O curso será realizado em 3 turmas, com 20 participantes cada, com 16 h/a, divididas em 2 dias para cada turma. - Ao encerramento da capacitação deverá ser apresentada avaliação de satisfação, ficha de frequência e relatório fotográfico. - Os custos da oficina deverão contemplar: criação do conteúdo da apostila, deslocamento e hospedagem do facilitador	1	R\$ 20.016,00	vinte mil e dezesseis reais	R\$ 20.016,00	vinte mil e dezesseis reais
valor total					R\$ 151.850,00	cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais

DECOMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DAS ETAPAS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANT	VR. UNIT	VR. UNIT POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	Contratação de serviços técnicos profissionais para realização de 1 oficina com carga horária de 24/h/a, para capacitação do grupo de trabalho interinstitucional, de até 20 pessoas, para atuação junto às famílias atendidas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas.	h	24	R\$ 362,00	trezentos e sessenta e dois reais	R\$ 8.688,00	oitto mil, seiscentos e oitenta e oito reais
2	Contratação de serviços para impressão de 20 apostilas para oficina de capacitação do grupo de trabalho interinstitucional, para atuação junto às famílias contempladas com as ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas.	und	20	R\$ 14,00	quatorze reais	R\$ 280,00	duzentos e oitenta reais
3	Contratação de serviços de buffet para 20 participantes das oficinas de capacitação do grupo de trabalho interinstitucional, para atuação junto às famílias contempladas com as ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, durante 3 dias de treinamento.	und	60	R\$ 15,00	quinze reais	R\$ 900,00	novecientos reais
4	Contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração do diagnóstico situacional.	und	1	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais	R\$ 29.000,00	vinte e nove mil reais
5	Contratação de serviços técnicos profissionais para realização de 8 seminários de mobilização e sensibilização, com carga horária de 4 h/a, para as famílias contempladas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, lideranças comunitárias, servidores públicos municipais e comunidade em geral, para até 200 pessoas	h	32	R\$ 362,00	trezentos e sessenta e dois reais	R\$ 11.584,00	onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais



6	Contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração da matriz de risco do projeto, visando a identificação de possíveis problemas no andamento da obra de Melhorias Habitacionais para o Controle da Doença de Chagas, através da análise do projeto da obra, análise das partes interessadas, normativos dos convênios.	und	1	R\$ 25.000,00	vinte e cinco mil reais	R\$ 25.000,00	vinte e cinco mil reais
7	Contratação de serviços técnicos profissionais para realização de curso de capacitação, com duração de 24 h/a, para 40 participantes, que irão atuar como agentes multiplicadores das ações de Educação em Saúde Ambiental junto às famílias que serão beneficiadas em Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas	h	48	R\$ 362,00	trezentos e sessenta e dois reais	R\$ 17.376,00	dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais
8	Contratação de serviços para impressão de 40 apostilas para oficina de capacitação dos agentes multiplicadores das ações de Educação em Saúde Ambiental na implantação da Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chaga.	und	40	R\$ 14,00	quatorze reais	R\$ 560,00	quinhentos e sessenta reais
9	Contratação de serviços de buffet para 40 participantes das oficinas de capacitação dos agentes multiplicadores das ações de Educação em Saúde Ambiental na implantação do Sistema de Abastecimento Público de Água, durante 3 dias de treinamento.	und	120	R\$ 15,00	quinze reais	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais
10	Contratação de serviços técnicos profissionais para elaboração do Trabalho Social junto às famílias contempladas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas. O Trabalho Social compreenderá um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir do diagnóstico. O trabalho social contemplará: dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade do serviço implantado.	und	1	R\$ 25.062,00	vinte e cinco mil e sessenta e dois reais	R\$ 25.062,00	vinte e cinco mil e sessenta e dois reais
11	Contratação de serviços técnicos profissionais para realização de 8 seminário de conscientização, com carga horaria de 4 h/a, para as famílias contempladas com ações do Programa de Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas, lideranças comunitárias, servidores públicos municipais e comunidade em geral, para até 200 pessoas.	h	32	R\$ 362,00	trezentos e sessenta e dois reais	R\$ 11.584,00	onze mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
12	Contratação de serviços técnicos profissionais para realização de curso de capacitação em Educação Ambiental, com duração de 24 h/a, para 60 participantes, sendo 30 vagas para beneficiários das obras de Melhorias Habitacionais e 30 vagas para a comunidade em geral da localidade que receberá a intervenção	h	48	R\$ 362,00	trezentos e sessenta e dois reais	R\$ 17.376,00	dezessete mil, trezentos e setenta e seis reais
13	Contratação de serviços para impressão de 60 apostilas para oficina de capacitação das ações de Educação em Saúde Ambiental na implantação das Melhorias Habitacionais	und	60	R\$ 14,00	quatorze reais	R\$ 840,00	oitocentos e quarenta reais
14	Contratação de serviços de buffet para 60 participantes das oficinas de capacitação dos agentes multiplicadores das ações de Educação em Saúde Ambiental na implantação Melhorias Habitacionais, durante 2 dias de treinamento.	und	120	R\$ 15,00	quinze reais	R\$ 1.800,00	um mil, oitocentos reais
valor total						R\$ 151.850,00	cento e cinquenta e um mil, oitocentos e cinquenta reais

PRAZO DE VALIDADE: 60 (sesseanta) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: Conforme solicitado no projeto.



(Handwritten signatures and marks)


Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do Edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos. Nos preços estão inclusos todos os custos diretos e indiretos, taxa de administração, lucro, encargos trabalhistas e despesas com seguros, frete, mão de obra e outras necessárias ao cumprimento integral do objeto deste Pregão e excluídos da composição dos preços ofertados.

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, QUE SOMOS EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E SUAS ALTERAÇÕES, E QUE FAZEMOS PROVA DE TAL CONDIÇÃO COM OS DOCUMENTOS ENVIADOS - DOCUMENTAÇÃO, CONFORME PREVISTA NO EDITAL
DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

A proponete declara que conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS COM TODAS AS CONDIÇÕES DO EDITAL

Tianguá-CE, 15 de JULHO de 2021.


Antônio Igor Furtado Lima
Administrador / A. IGOR FURTADO LIMA EVENTOS EPP
CRA Nº 03-03313
CPF Nº 006.281.923-20

