



## E. P. ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



### APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Cariré, 15 de abril de 2015

À  
Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Cariré.

Cariré-CE.

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1303.04/2015INF

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução das obras objeto do Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 1303.04/2015INF, pelo preço global de R\$ 2.518.886,81( dois milhões quinhentos e dezoito mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), com prazo de execução de acordo com o Cronograma Físico Financeiro.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. FRANCISCO ÉVERTON CORREIA PORTELA, Carteira de Identidade n°. 2001004001388 expedida em 04/05/2001, Órgão Expedidor SSP-CE e CNPF n° 010.183.323-75, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90 ( NOVENTA ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço. Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

E.P. ENGENHARIA, LOCAÇÕES, SERVIÇOS EIRELI - ME  
CNPJ 20.721.535/0001-97

Ana Raquel C. Portela  
ANA RAQUEL CORREIA PORTELA

CPF 046.089.643-13


END. RUA AUGUSTO ROCHA, 85 - CENTRO

CARIRÉ - CE CEP: 62.184-000

CNPJ: 20.621.535/0001-97

INSC. MUNICIPAL: 413





# E. P. ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME



**OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ**  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1303.04/2015INF - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
 LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

## RESUMO

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR
1	LOCAL : RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	179.290,70
2	LOCAL : AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	304.568,99
3	LOCAL : AV. DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	276.065,50
4	LOCAL : RUA SEBASTIÃO MIRANDA- SEDE DO MUNICÍPIO	256.475,90
5	LOCAL : TRAV. JOSÉ DE SÁ- SEDE DO MUNICÍPIO	112.816,79
6	LOCAL : RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS- SEDE DO MUNICÍPIO	242.106,77
7	LOCAL : RUA VICENTE ARAUJO CHAVES- SEDE DO MUNICÍPIO	214.194,56
8	LOCAL : RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO	221.084,55
9	LOCAL : RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	171.242,18
10	LOCAL : RUA ISAIAS MACHADO PORTELA- SEDE DO MUNICÍPIO	191.163,27
11	LOCAL : RUA MANOEL HONORIO DE BRITO- SEDE DO MUNICÍPIO	180.198,26
12	LOCAL : RUA AUGUSTO ROCHA- SEDE DO MUNICÍPIO	169.679,33
	<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>	<b>2.518.886,81</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR R\$ 2.518.886,81 ( DOIS MILHOES QUINHENTOS E DEZOITO MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

*(Handwritten signature)*

**FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA**  
 Engenheiro Civil RNP 067817119



CARTÓRIO RIBAMAR  
 Av. Dep. Manoel Rodrigues, S/N  
 Centro - CARIRÉ - CEARÁ

Reconheço a(s) Firma(s) de Francisco Everton Correira Portela  
 Dou fé e Em test. da verdade


( ) POR SEMELHANÇA ( ) POR AUTENTICIDADE

Cariré, Ce, 15 de Abril de 2015

Elano Rodney Pereira Aguiar - TABELIÃO TITULAR  
 Conceição de Maria Góis de O. Aguiar - TAB. SUBSTITUTA  
 Elano Rodney Pereira Aguiar Filho - ESCRIVÃO-EMPROMISSADO

*(Handwritten signatures and initials)*

END. RUA AUGUSTO ROCHA, Nº 85, CENTRO  
 CARIRÉ-CE  
 CNPJ: 20.621.535/0001-97



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1303.04/2015INF - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
LOCAL : RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>					
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	252,05	1.512,31	1.512,31
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	40,06	14,00	560,70	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,06	14,51	581,22	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	133,53	68,51	9.147,71	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	133,53	6,09	812,84	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	267,06	38,30	10.227,54	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.068,24	42,32	45.203,22	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	534,12	58,12	31.045,64	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	890,20	50,74	45.166,39	142.745,26
<b>3.0</b>		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA FINAL	M2	44,51	1,44	64,01	64,01
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>144.321,58</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>34.969,12</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>179.290,70</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	68,77	14,00	962,57	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	68,77	14,51	997,80	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	229,24	68,51	15.704,21	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	229,24	6,09	1.395,43	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	458,47	38,30	17.557,93	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.833,88	42,32	77.601,73	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	916,94	58,12	53.297,00	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.528,24	50,74	77.538,85	245.055,52
<b>3.0</b>		<b>SERVICOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	76,41	1,44	109,89	109,89
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>245.165,41</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>59.403,58</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>304.568,99</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : AV. DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	62,44	14,00	874,02	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	62,44	14,51	906,00	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	208,15	68,51	14.259,41	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	208,15	6,09	1.267,05	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	415,09	38,30	15.896,62	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.660,36	42,32	70.259,13	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	830,18	58,12	48.254,09	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.387,64	50,74	70.405,18	222.121,50
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	69,38	1,44	99,78	99,78
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>222.221,28</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>53.844,22</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>276.065,50</b>


CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA SEBASTIÃO MIRANDA- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	57,91	14,00	810,58	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	57,91	14,51	840,24	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	193,04	68,51	13.224,41	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	193,04	6,09	1.175,08	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	386,08	38,30	14.785,63	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.544,30	42,32	65.347,98	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	772,15	58,12	44.881,10	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.286,92	50,74	65.294,91	206.359,93
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	64,35	1,44	92,54	92,54
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>206.452,47</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>50.023,43</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>256.475,90</b>



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ  
CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : TRAV. JOSÉ DE SÁ- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	25,47	14,00	356,55	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	25,47	14,51	369,60	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	84,91	68,51	5.817,05	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	84,91	6,09	516,88	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	169,82	38,30	6.503,56	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	679,30	42,32	28.744,99	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	339,65	58,12	19.742,11	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	566,08	50,74	28.721,40	90.772,14
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	28,30	1,44	40,70	40,70
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>90.812,84</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>22.003,95</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>112.816,79</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015


OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	54,67	14,00	765,16	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	54,67	14,51	793,16	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	182,22	68,51	12.483,51	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	182,22	6,09	1.109,25	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	364,45	38,30	13.957,27	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.457,78	42,32	61.686,84	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	728,89	58,12	42.366,62	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.214,82	50,74	61.636,75	194.798,56
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	60,74	1,44	87,35	87,35
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>194.885,91</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>47.220,86</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>242.106,77</b>





OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ  
CARIRÉ, 22 DE JANEIRO DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA VICENTE ARAUJO CHAVES- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	48,36	14,00	676,95	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	48,36	14,51	701,72	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	161,21	68,51	11.044,25	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	161,21	6,09	981,36	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	322,43	38,30	12.348,04	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.289,72	42,32	54.575,28	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	644,86	58,12	37.482,39	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.074,76	50,74	54.530,47	172.340,46
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	53,74	1,44	77,28	77,28
						<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>172.417,74</b>
						<b>BDI - 24,23%</b>	<b>41.776,82</b>
						<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>	<b>214.194,56</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	49,92	14,00	698,73	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	49,92	14,51	724,30	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	166,40	68,51	11.399,59	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	166,40	6,09	1.012,93	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	332,80	38,30	12.745,18	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.331,20	42,32	56.330,53	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	665,60	58,12	38.687,90	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	1.109,34	50,74	56.284,97	177.884,13
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	55,47	1,44	79,77	79,77
						<b>TOTAL S/ BDI</b>	<b>177.963,90</b>
						<b>BDI - 24,23%</b>	<b>43.120,65</b>
						<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>	<b>221.084,55</b>



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ  
CARIRÉ, 22 DE JANEIRO DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	38,77	14,00	542,72	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	38,77	14,51	562,58	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	129,25	68,51	8.854,43	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	129,25	6,09	786,78	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	257,30	38,30	9.853,77	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.029,20	42,32	43.551,22	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	514,60	58,12	29.911,05	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	861,66	50,74	43.718,35	137.780,90
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	43,08	1,44	61,96	61,96
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>137.842,86</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>33.399,32</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>171.242,18</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015


OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA ISAIAS MACHADO PORTELA- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	43,16	14,00	604,16	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	43,16	14,51	626,27	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	143,88	68,51	9.856,75	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	143,88	6,09	875,84	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	287,76	38,30	11.020,29	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.151,04	42,32	48.706,95	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	575,52	58,12	33.452,01	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	959,20	50,74	48.667,27	153.809,54
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	47,96	1,44	68,97	68,97
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>153.878,51</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>37.284,76</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>191.163,27</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA MANOEL HONORIO DE BRITO- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	40,69	14,00	569,51	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	40,69	14,51	590,35	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	135,63	68,51	9.291,36	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	135,63	6,09	825,60	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	271,25	38,30	10.388,01	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.085,02	42,32	45.913,27	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	542,51	58,12	31.533,31	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	904,18	50,74	45.875,70	144.987,11
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	45,21	1,44	65,02	65,02
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>145.052,13</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>35.146,13</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>180.198,26</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA AUGUSTO ROCHA- SEDE DO MUNICÍPIO

ORÇAMENTO

ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
<b>2.0</b>		<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>					
2.1	73801/002	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M3	38,31	14,00	536,26	
2.2	72209	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	38,31	14,51	555,89	
2.3	73692	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	127,71	68,51	8.749,00	
2.4	C3214	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	M3	127,71	6,09	777,41	
2.5	C3446	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	M2	255,42	38,30	9.781,77	
2.6	C3445	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	M2	1.021,68	42,32	43.233,00	
2.7	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	510,84	58,12	29.692,50	
2.8	73789/002	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	851,40	50,74	43.197,78	136.523,61
<b>3.0</b>		<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>					
3.1	9537	LIMPEZA GERAL	M2	42,57	1,44	61,22	61,22
<b>TOTAL S/ BDI</b>							<b>136.584,83</b>
<b>BDI - 24,23%</b>							<b>33.094,50</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%</b>							<b>169.679,33</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

  
 FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA  
 Engenheiro Civil RNP 067817119



Reconheço a(s) Firma(s) de Francisco Everton Correia Portela  
 Deu fé.  
 Em test. da verdade.  
 1 POR SEMELHANÇA 1 POR AUTENTICIDADE  
 Cariré - Ca. 15 de Abril de 2015

Elano Rodney Pereira Aguiar - TABELÃO TITULAR  
 Conceição de Maria Gois de O. Aguiar - TAB. SUBSTITUTA  
 Elano Rodney Pereira Aguiar Filho - ESQUEVA COM PROMISSADO





# E. P. ENGENHARIA, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1303.04/2015INF - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP. ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
<b>1.0</b>	<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>							
1.1	PLACAS PADRÃO DE OBRA	1.512,31	1.512,31	100,00	0,00		0,00	
<b>2.0</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>							
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	568,55	142,14	25,00	142,14	25,00	284,27	50,00
2.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	7.731,55	1.932,89	25,00	1.932,89	25,00	3.865,78	50,00
2.3	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	121.210,39	30.302,60	25,00	30.302,60	25,00	60.605,20	50,00
2.4	ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA	10.886,75	2.721,69	25,00	2.721,69	25,00	5.443,38	50,00
2.5	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA	135.539,26	33.884,82	25,00	33.884,82	25,00	67.769,63	50,00
2.6	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO	598.942,82	149.735,71	25,00	149.735,71	25,00	299.471,41	50,00
2.7	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	411.164,06	102.791,02	25,00	102.791,02	25,00	205.582,03	50,00
2.8	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	598.691,64	149.672,91	25,00	149.672,91	25,00	299.345,82	50,00
<b>3.0</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>							
3.1	LIMPEZA GERAL	889,84	222,46	25,00	222,46	25,00	444,92	50,00
	<b>TOTAL SIMPLES S/ BDI</b>	<b>1.887.137,17</b>	<b>472.918,53</b>	<b>25,06</b>	<b>471.406,22</b>	<b>24,98</b>	<b>942.812,43</b>	<b>49,96</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO S/ BDI</b>				<b>944.324,74</b>	<b>50,04</b>	<b>1.887.137,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>TOTAL SIMPLES COM BDI 24,23%</b>	<b>2.518.886,81</b>	<b>587.506,68</b>	<b>25,06</b>	<b>585.627,94</b>	<b>23,25</b>	<b>1.171.255,88</b>	<b>46,50</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO COM BDI 24,23%</b>		<b>0,00</b>		<b>1.173.134,63</b>	<b>46,57</b>	<b>2.518.886,81</b>	<b>100,00</b>

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

Francisco Everton Correia Portela  
 Engenheiro Civil RNP 067817119

Francisco Everton Correia Portela  
 Engenheiro Civil RNP 067817119

END. RUA AUGUSTO ROCHA, Nº 85, CENTRO  
 CARIRÉ-CE

CNPJ: 20.621.535/0001-97



SELO DE AUTENTICIDADE  
 Nº 85545.257  
 RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço a(s) Firma(s) de Francisco Everton Correia Portela  
 Em test. da verdade  
 em 15 de Abril de 2015  
 em CARIRÉ - CE

Elano Rodrey Pereira Aguiar - TABELAÇÃO TRUFAR  
 Conceição de Maria Goss de O. Aguiar - TAB. SUBSTITUA  
 Elano Rodrey Pereira Aguiar - TAB. ESCREVA COMPROSSO



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI  
 OBEDECENDO AO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO(TCU)

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ  
 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1303.04/2015INF - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP. ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				
	TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL
1,0	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
1,1	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
1,2	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
1,3	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
1,4	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%
1,5	FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11,10%	14,02%	16,80%

**CÁLCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL
1,0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%
1,1	SEGURO E GARANTIAS	0,80%	0,80%	1,00%
1,2	RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%
1,3	DESPESA FINANCEIRA	0,59%	1,23%	1,39%
1,4	LUCRO BRUTO	6,16%	7,40%	8,96%
1,5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	5,65%	6,65%	8,65%
1,6	BDI CALCULADO			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - i)} - 1 \times 100 =$$

SENDO:

- AC = taxa de Administração Central =
- S = taxa de seguros =
- R = taxa de riscos =
- G = taxa de garantias =
- DF = taxa de despesa financeira =
- L = taxa de lucro/remuneração =
- I = taxa dos tributos sobre faturamento( ISS+PIS+COFINS) =
- BDI =
- BDI ADOTADO =


0,0400  
 0,0090  
 0,0097  
 0,0090 (SEGURO+GARANTIAS)  
 0,0123  
 0,0740  
 0,0656  
 24,23  
 24,23

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA  
 Engenheiro Civil RNP 067817119



Reconhecimento de Fim de Obra  
 Nº 85515-258  
 ( ) POR SEMELHANÇA ( ) POR AUTENTICIDADE  
 Cariré - Ce de 15 de Abril de 2015  
 Eliano Rodney Pereira Aguiar - TABELIÃO TITULAR  
 Condição de Maria Góis de O. Aguiar - TAB. SUBSTITUTA  
 Eliano Rodney Pereira Aguiar Filho - ESCRIVÃO-EMPRESÁRIO



**E. P. ENGENHARIA, LOCAÇÕES  
E SERVIÇOS EIRELI - ME**



### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

#### Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 1303.04/2015INF - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO  
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ


LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP. ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

#### A- Encargos sociais básicos:

0,00%	A	1	INSS
1,50%	A	2	SESI
1,00%	A	3	SENAI
0,20%	A	4	INCRA
0,60%	A	5	SEBREA
2,50%	A	6	SALARIO EDUCAÇÃO
3,00%	A	7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
8,00%	A	8	FGTS
0,00%	A	9	SECONCI
<b>16,80%</b>			



### PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

#### Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

CONCORRENCIA PUBLICA Nº 1303.04/2015INF - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

#### B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

17,88%	B	1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
3,72%	B	2	FERIADOS
0,92%	B	3	AUXILIO-ENFERMIDADE
11,01%	B	4	13º SALÁRIO
0,08%	B	5	LICENÇA PATERNIDADE
0,73%	B	6	FALTAS JUSTIFICADAS
1,67%	B	7	DIAS DE CHUVAS
0,12%	B	8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO
11,80%	B	9	FÉRIAS GOZADAS
0,03%	B	10	SALÁRIO MATERNIDADE

47,96%

#### C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

7,12%	C	1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,40%	C	2	AVISO PRÉVIO TRABALHISTA
2,40%	C	3	FÉRIAS INDENIZADAS
4,83%	C	4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
0,60%	C	5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL

15,35%

#### D- Taxas das reincidências

8,06%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,64%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3

8,70%

Percentual Total

88,81%

CARIRÉ, 15 DE ABRIL DE 2015

  
**FRANCISCO EVERTON CORREIA PORTELA**  
Engenheiro Civil RNP 067817119

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço a(s) Firma(s) de Francisco Everton Correia Portela Dou fé.  
Em test. da verdade

POR SEMELHANÇA  POR AUTENTICIDADE

Cariré, Ce, 15 de Abril de 2015

Elano Rodney Pereira Aguiar - TABELÃO TITULAR  
 S. B. C. de G. de O. Aguiar - TAB. SUBSTITUTA  
 E. C. de O. Aguiar Filho - ESCRIVENTE COMPROSSADO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ

FJT 02  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
Nº B5515.259

