



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-CE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº CE20220939369

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará

COMPLEMENTAR à
 CE20210768329

1. Responsável Técnico

JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO, TECNOLÓGICO EM CONSTRUÇÃO CIVIL - EDIFICAÇÕES**

RNP: **0600643646**

Registro: **0600643646CE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

CPF/CNPJ: **07.598.600/0001-42**

PRAÇA ELISIO AGUIAR, S/N CENTRO

Nº:

Complemento:

Bairro:

Cidade: **CARIRE**

UF: **CE**

CEP: **62184000**

Contrato: **003/2021/SMI-TP**

Celebrado em: **02/03/2021**

Valor: **R\$ 95.071,67**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação Institucional: **NENHUMA - NÃO OPTANTE**

3. Dados da Obra/Serviço

OUTROS PRAÇA ELISIO AGUIAR, S/N CENTRO

Nº: **141**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **CARIRE**

UF: **CE**

CEP: **62184000**

Data de Início: **02/03/2021**

Previsão de término: **30/12/2022**

Coordenadas Geográficas: **-3.949114, -40.472859**

Finalidade:

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ**

CPF/CNPJ: **07.598.600/0001-42**

4. Atividade Técnica

23 - Supervisão

Quantidade

Unidade

22 - Condução de serviço técnico > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.4 - EM PEDRA PARA VIAS URBANAS

11.736,92

m

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART DE ORCAMENTO E ELABORACAO DE ORCAMENTO DE SERVICOS DE CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ.

6. Declarações

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA - CPF: 949.066.293-34

_____ de _____ de _____
 Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CNPJ: 07.598.600/0001-42

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **17/02/2022**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **8215182821**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ce.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 4wYxB
 Impresso em: 21/02/2022 às 02:24:35 por: , ip: 191.7.195.246



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ


LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

RESUMO

ITEM	DESCRICAÇÃO	VALOR
1	LOCAL : RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	4.560,71
2	LOCAL : AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	11.875,32
3	LOCAL : AV. DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO	10.782,78
4	LOCAL : RUA SEBASTIÃO MIRANDA- SEDE DO MUNICÍPIO	10.000,12
5	LOCAL : TRAV. JOSÉ DE SÁ- SEDE DO MUNICÍPIO	4.398,77
6	LOCAL : RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS- SEDE DO MUNICÍPIO	9.439,87
7	LOCAL : RUA VICENTE ARAUJO CHAVES- SEDE DO MUNICÍPIO	8.351,51
8	LOCAL : RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO	8.620,22
9	LOCAL : RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO	6.413,22
10	LOCAL : RUA ISAIAS MACHADO PORTELA- SEDE DO MUNICÍPIO	7.453,55
11	LOCAL : RUA MANOEL HONORIO DE BRITO- SEDE DO MUNICÍPIO	6.559,78
12	LOCAL : RUA AUGUSTO ROCHA- SEDE DO MUNICÍPIO	6.615,88
	TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%	95.071,73

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
1.0		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,56	667,30	1.708,29	1.708,29
2.0		CAIAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	89,02	4,50	400,59	400,59
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.335,30	1,17	1.562,30	1.562,30
TOTAL S/ BDI							3.671,18
BDI - 24,23%							889,53
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							4.560,71

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇÃO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.528,24	4,50	6.877,08	6.877,08
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.292,36	1,17	2.682,06	2.682,06
TOTAL S/ BDI							9.559,14
BDI - 24,23%							2.316,18
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							11.875,32

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : AV. DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.387,64	4,50	6.244,38	6.244,38
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.081,46	1,17	2.435,31	2.435,31
TOTAL S/ BDI							8.679,69
BDI - 24,23%							2.103,09
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							10.782,78

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA SEBASTIÃO MIRANDA- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.286,92	4,50	5.791,14	5.791,14
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.930,38	1,17	2.258,54	2.258,54
TOTAL S/ BDI							8.049,68
BDI - 24,23%							1.950,44
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							10.000,12


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : TRAV. JOSÉ DE SÁ- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	566,08	4,50	2.547,36	2.547,36
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	849,12	1,17	993,47	993,47
TOTAL S/ BDI							3.540,83
BDI - 24,23%							857,94
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							4.398,77

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.214,82	4,50	5.466,69	5.466,69
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.822,23	1,17	2.132,01	2.132,01
TOTAL S/ BDI							7.598,70
BDI - 24,23%							1.841,17
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							9.439,87


JOSE AQUINO RUY DE VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA VICENTE ARAUJO CHAVES- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.074,76	4,50	4.836,42	4.836,42
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.612,14	1,17	1.886,20	1.886,20
TOTAL S/ BDI							6.722,62
BDI - 24,23%							1.628,89
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							8.351,51

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.109,34	4,50	4.992,03	4.992,03
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.664,01	1,17	1.946,89	1.946,89
TOTAL S/ BDI							6.938,92
BDI - 24,23%							1.681,30
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							8.620,22


 JOSE RAIMUNDO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	825,32	4,50	3.713,94	3.713,94
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.237,98	1,17	1.448,44	1.448,44
TOTAL S/ BDI							5.162,38
BDI - 24,23%							1.250,84
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							6.413,22

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA ISAIAS MACHADO PORTELA- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	959,20	4,50	4.316,40	4.316,40
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.438,80	1,17	1.683,40	1.683,40
TOTAL S/ BDI							5.999,80
BDI - 24,23%							1.453,75
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							7.453,55

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


 JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA MANOEL HONORIO DE BRITO- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	844,18	4,50	3.798,81	3.798,81
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.266,27	1,17	1.481,54	1.481,54
TOTAL S/ BDI							5.280,35
BDI - 24,23%							1.279,43
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							6.559,78

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA AUGUSTO ROCHA- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	851,40	4,50	3.831,30	3.831,30
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.277,10	1,17	1.494,21	1.494,21
TOTAL S/ BDI							5.325,51
BDI - 24,23%							1.290,37
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							6.615,88

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA CEFISA AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
1.0		SERVICOS PRELIMINARES			
1.1	C3367	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,56	0,8*0,8*4
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	89,02	$(36,45+52,89+54,01+65,58+58,77+79,11+52,52+45,77)*2*0,1$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.335,30	$((36,45+52,89+54,01+65,58+58,77+79,11+52,52+45,77)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : AV DEP. MANOEL RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.528,24	$(142,56+106,18+121,99+111,6+97,62+89,98+94,19)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.292,36	$((142,56+106,18+121,99+111,6+97,62+89,98+94,19)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : AV. DEP ELISIO AGUIAR - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.387,64	$(75,52+105,65+116,55+112,93+97+89,65+96,52)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.081,46	$((75,52+105,65+116,55+112,93+97+89,65+96,52)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA SEBASTIÃO MIRANDA- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.286,92	$(105,02+113,31+114,02+49,95+46,58+89,43+98,72+26,43)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.930,38	$((105,02+113,31+114,02+49,95+46,58+89,43+98,72+26,43)*1,5*2)$


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : TRAV. JOSÉ DE SÁ- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	CÓD.INS	DESCRICAO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	566,08	$(92,94+89,2+100,9)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	849,12	$((92,94+89,2+100,9)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO

ITEM	CÓD.INS	DESCRICAO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.214,82	$(105,35+103,7+117,16+90,06+88,86+102,28)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.822,23	$((105,35+103,7+117,16+90,06+88,86+102,28)*1,5*2)$


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

CARIRÉ, 22 DE JANEIRO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA VICENTE ARAUJO CHAVES- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.074,76	$(43,43+104,45+97,84+118,08+85,52+88,06)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.612,14	$((43,43+104,45+97,84+118,08+85,52+88,06)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA RAIMUNDO MARTINS - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	1.109,34	$(64,67+105,07+93,09+120,1+83,55+88,19)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.664,01	$((64,67+105,07+93,09+120,1+83,55+88,19)*1,5*2)$

JOSE AQUINO RAIMUNDO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

CARIRÉ, 22 DE JANEIRO DE 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA BELARMINA RODRIGUES - SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	825,32	$(46,81+54,03+32,79+5,23+23,35+60,56+80,86+47,58+50,22+11,23)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.237,98	$((46,81+54,03+32,79+5,23+23,35+60,56+80,86+47,58+50,22+11,23)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIAÇÃO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA ISAIAS MACHADO PORTELA- SEDE DO MUNICÍPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	959,20	$(60,12+59,19+53,87+133,57+77,53+55,36+39,96)*2$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.438,80	$((60,12+59,19+53,87+133,57+77,53+55,36+39,96)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA MANOEL HONORIO DE BRITO- SEDE DO MUNICIPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	844,18	$((66,09+53,83+134,54+75,52+56,07+36,04)*2)$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.266,27	$((66,09+53,83+134,54+75,52+56,07+36,04)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL : RUA AUGUSTO ROCHA- SEDE DO MUNICIPIO

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

MEMORIA DE CALCULO					
ITEM	CÓD.INS	DESCRICAO	UNID	QUANT	MEMORIA DE CALCULO
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE			
2.1	C0588	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	851,40	$((73,29+53,78+137,8+73,72+55,94+31,17)*2)$
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS			
3.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.277,10	$((73,29+53,78+137,8+73,72+55,94+31,17)*1,5*2)$

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRICAO	VALOR	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1.0	SERVICOS PRELIMINARES		0,00		0,00		0,00	
1.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	1.708,29	1.708,29	100,00	0,00		0,00	
2.0	CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE							
2.8	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	52.816,14	13.204,04	25,00	13.204,04	25,00	26.408,07	50,00
3.0	SERVICOS DIVERSOS							
3.1	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	22.004,37	5.501,09	25,00	5.501,09	25,00	11.002,19	50,00
	TOTAL SIMPLES S/ BDI	76.528,80	20.413,42	26,67	18.705,13	24,44	37.410,26	48,88
	TOTAL ACUMULADO S/ BDI				39.118,55	51,12	76.528,80	100,00
	TOTAL SIMPLES COM BDI 24,23%	95.071,73	25.359,59	26,67	23.237,38	24,44	46.474,76	48,88
	TOTAL ACUMULADO COM BDI 24,23%		0,00		48.596,97	51,12	95.071,73	100,00

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


 JOSÉ AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP. ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RUA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

TABELA SEINFRA 27.1 DESONERADA

ORÇAMENTO BÁSICO RESUMO

ITEM	CÓD.INS	DESCRICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNIT	P.PARC.	P.TOTAL
1.0		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	74209/001	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	2,56	667,30	1.708,29	1.708,29
2.0		CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE					
2.8	73789/002	CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M	11.736,92	4,50	52.816,14	52.816,14
3.0		SERVIÇOS DIVERSOS					
3.1	9537	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	18.807,15	1,17	22.004,37	22.004,37
TOTAL S/ BDI							76.528,80
BDI - 24,23%							18.542,93
TOTAL GERAL COM BDI - 24,23%							95.071,67

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


 JOSE AQUINO RUYNO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
C.N.P.J.: 07.598.600/0001-42
MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE CARIRÉ

ASSUNTO / OBRA:

CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CARIRÉ

LOCAL:

LOCAL: AV. CEFISA AGUIAR, AV. DEP. MANOEL RODRIGUES, AV. DEP ELISIO AGUIAR, RUA SEBASTIÃO MIRANDA, TRAV. JOSE DE SÁ, RUA PROFESSOR LUIZ DE SENA DIAS, RIA VICENTE ARAUJO CHAVES, RUA RAIMUNDO MARTINS, RUA BELARMINA RODRIGUES, RUA ISAIAS MACHADO PORTELA, RUA MANOEL HONORIO DE BRITO E RUA AUGUSTO ROCHA

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente memorial tem por objetivo estabelecer critérios, definir tipos de materiais e descrever de forma clara os serviços a serem executados, bem como estabelecer normas para execução da obra de construção supracitada.

A obra será executada de acordo com o estabelecido neste memorial, e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alterações da elaboração dos projetos executivos, devidamente aprovados pela ORGÃO RESPONSÁVEL.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras.

INTERPRETAÇÃO DE DOCUMENTOS FORNECIDOS

No caso de divergências de interpretação entre documentos fornecidos, será obedecida a seguinte ordem de prioridades:

- Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos/projetos fornecidos deverá ser consultada a PREFEITURA MUNICIPAL.

FISCALIZAÇÃO E DOCUMENTOS DA OBRA

Serão fornecidos pela PREFEITURA os projetos executivos para execução da obra: projetos e topografia e croqui de situação e localização da obra.

O recolhimento de ART junto ao CREA-CE para execução da obra será de competência do construtor, devendo uma das vias a ser mantida na obra.

O Proprietário (PREFEITURA) designará para acompanhamento das obras, engenheiros e seus prepostos, para exercerem a FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO deverá orientar sobre questões técnicas burocráticas da obra, sem que isto implique em transferência de responsabilidade sobre a execução da obra, a qual será única e exclusivamente de competência do Construtor.

CRITÉRIO DE SIMILARIDADE

Todo material empregado na execução dos serviços será de primeira qualidade, sendo rejeitados aqueles que não se enquadrarem nas especificações fornecidas. Serão aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZAÇÃO a respeito de sua utilização, devendo ser registrado no diário de obras.

O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentação de laudos comprobatórios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas características e mesmas especificações.

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

O construtor obriga-se a empregar todos os equipamentos e ferramentas necessárias à boa execução dos serviços. Para a sua utilização, deverão ser observadas todas as recomendações com relação à segurança do trabalho contidas nas normas do Ministério do Trabalho.

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

O construtor se obriga a manter na obra todos os equipamentos de proteção individual - "E.P.I." - necessários à execução dos serviços, sendo estes em bom estado de conservação. Serão

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
C.N.P.J.: 07.598.600/0001-42
MEMORIAL DESCRITIVO /ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
OBRA: CAIACAO E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO
MUNICIPIO DE CARIRÉ

observadas as normas pertinentes ao assunto. Com relação ao transporte vertical, é terminantemente proibido o transporte simultâneo de pessoas e cargas no mesmo equipamento.

Fica estabelecido ainda que o Proprietário não possa ser responsabilizado por qualquer acidente ocorrido em execução de algum serviço da obra.

LICENÇAS E FRANQUIAS

O construtor será encarregado de obter todas as licenças necessárias ao início dos serviços, bem como pagamento de todas as taxas e emolumentos. Incluímos neste item as despesas decorrentes do registro da obra no CREA, no INSS e outros, exigidos pela Municipalidade local.

O construtor providenciará ainda os seguros de incêndio e riscos de engenharia, em Companhia de sua preferência. Será entregue ao Proprietário, cópia da apólice destes seguros. Será de responsabilidade do construtor o pagamento de todas as multas, bem como o cumprimento de todas as exigências decorrentes da execução da obra. Ao final dos serviços, caberá ao construtor a obtenção do "Habite-se", emitido pela Municipalidade local. Também deverão ser obtidos os certificados de aprovação de execução das Instalações prediais junto às concessionárias locais, assim como providenciada as ligações definitivas destas instalações.

O Construtor estará obrigado a providenciar o atendimento a todas as exigências formuladas pelos órgãos, no prazo suficiente para não se verificar atraso na entrega da obra. Após a obtenção de todas as declarações necessárias ao funcionamento da edificação, o construtor enviará os originais destas declarações ao.

Proprietário. Somente após este procedimento será possível dar a obra por encerrada.

SERVIÇOS A EXECUTAR:

**IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICIPIO DE CARIRÉ,
CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS DE LARGURA FIXA DE 1,50M.**

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES:

PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO:

Será colocada na obra pelo construtor as "placas da sinalização", com dimensões, detalhes e letreiros fornecidos pelo prefeitura.

2.0 CAIACAO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE:

CAIACÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL:

Será feito caiação nos meios fio com supercal duas demãos.



3.0 SERVIÇOS DIVERSOS:

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA:


Será feito limpeza em área urbana e retirado sujeira e varear toda área de obra.

CARIRÉ, 29 DE JUNHO DE 2021


Engenheiro Civil
RNP: 0600643646



DETALHE DO MEIO FIO DE CONCRETO



CALÇADA A SER EXECUTADA COM LARGURA DE 1,20M

LEGENDA


MARCELO RIBEIRO VIEIRA
Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ACESSEIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ


PROJETO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSEIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

INDICADA	INDICADA	TOTAL	PREVISTO/REALS	DATA DE REALIZAÇÃO	FECHA DE EMISSÃO
					01/01



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M2)	BRANCO (M2)	CINZA (M2)	TÁFIL (M2)
AV. CEFISA AGUIAR	445,10	534,12	534,12	267,06	534,12


José Aquino de Oliveira
 Engenheiro Civil
 RMP: 0600643640




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE

APROVAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA CEFISA AGUIAR CONTRA O CARERE - CE
 ANEXO
 PROJETO DE ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

PROJETO	REVISÃO	DATA	PROJETA
01/11			



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TÁTIL (M ²)
AV. DEP. MANOEL RODRIGUES	764,12	916,94	916,94	458,47	916,94




José Aquino de Brito
 Engenheiro CIVIL
 RNP: 06006430010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE


ADOÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA AV. DEP. MANOEL RODRIGUES CDDDE DE CARIRÉ - CE

PROJETO DE ADOÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

EMPRESA	DATA	FOLHA
SERRAVALLE SERRAVALLE SERRAVALLE	2014 2014 2014	02/11



QUILÔMETROS	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO
000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00	000,00



JOSÉ ADELINO RIBEIRO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 06006436646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 AV. DR. BELSO AGUIAR CAVALE DE CARRE - CE


PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

INDICADA	DATA	PROJETO
INDICADA	PREVISTO/REALIZADO	03/11
CENTRO EDUCACIONAL		
CNPJ: 06.907.407/0001-07		

RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TÁTIL (M ²)
RUA SEBASTIAO MIRANDA	643,96	772,15	772,15	386,08	772,15

JOSE AGONOR BENVENUTERA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

DET. RAMPA E PAGINAÇÃO DO PISO




DETALHE DO LADO DO CONCRETO






PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE
 ADQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA SEBASTIAO MIRANDA CIDADE DE CARIRÉ - CE
 ASSINTE:
 PROJETO DE ADQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

INDICADA	TABELA	PROJETO
INDICADA	PREVENÇÃO/RSL4	04/11
COM O BOMBADEIRO	(03)/03/2017	



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TÁTIIL (M ²)
TRAV. JOSE DE SA	283,04	339,65	339,65	169,82	339,65


 José Aquino Rufino Vieira
 Engenheiro Civil
 R.M.P.: 0600643646




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 TRAV. JOSE DE SA CALADE DE CARIRÉ - CE

AMBIENTE:


PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

ORGANIZAÇÃO	DATA	FOFOM
INDICADA	REVISÃO/FEIÇÃO	
	SEM. DO DOCUMENTO	
	(00)06074007	
		05/11



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TÁTIL (M ²)
RUA PROF. LUIZ DE SENNA DIAS	607,41	728,89	728,89	964,45	728,89

DET. RAMPA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO



Jose Quintino Vieira
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA PROF. LUIZ DE SENNA DIAS CALADE DE CARIRÉ - CE

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

INDICADA	TABELA	DATA
INDICADA	PREVISTO/2014	06/11
INDICADA	VERIFICADO/2017	

ESCOLA FRANCISCO HERMINIO
RUA SANTO ANTONIO

RUA VICENTE ARAUJO CHAVES
RUA AUGUSTO ROCHA

FORUM
RUA MANDUEL

HONORIO DE BRITO
RUA VICENTE ARAUJO CHAVES

SEC. DE OBRAS
RUA VICENTE ARAUJO CHAVES
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA

RUA ISAIAS MACHADO PORTELA
RUA CEFISA AGUIAR


RUA CEFISA AGUIAR
HOSPITAL MUNICIPAL

CAMPO DA ESTAÇÃO

JOSE AQUIRINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TATIL. (M ²)
RUA VICENTE ARAUJO CHAVES	537,38	644,96	644,96	322,43	644,96

DET. RAMPA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO



DETALE DO MODO DO DE CONCRETO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
RUA VICENTE ARAUJO CHAVES CARIÉ DE CARIRÉ - CE

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

AMBIENTE:		PÚBLICO	
INDICADA	ZONA:	PREVISTO/RELA	DATA:
		07/11	

RUA	COMPRIMENTO (M)	VERGEMENTO (M/2)	SAÍDA (M/2)	ENTRADA (M/2)	TÉRMINO (M/2)
RUA RAFAELINO MARTINS	224,87	0,00	0,00	0,00	0,00




Jose Aquino Rufino Vieira
Jose Aquino Rufino Vieira
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600649848


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA RAFAELINO MARTINS CIDADE DE CARIRÉ - CE

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

INDICADA	TABELA	PROJETO
INDICADA	PREVISTO/NOTA 4	08/11
TIPO DE TUBO INDICADO	TIPO DE TUBO INDICADO	
(mm) (mm) (mm)	(mm) (mm) (mm)	






RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TÁTIL (M ²)
RUA BELARMINA RODRIGUES	428,89	514,60	514,60	257,30	514,60



JOSE AQUINO RUFFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

APROVAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA BELARMINA RODRIGUES COM DE CARIRÉ - CE
 ANEXO:
 PROJETO DE APROVAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS




INDICADA	TABELA	PROJETO
INDICADA	PREVISTO/2014	09/11
INDICADA	PREVISTO/2014	09/11
INDICADA	PREVISTO/2014	09/11



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M2)	BRANCO (M2)	CINZA (M2)	TÁTI (M2)
RUA ISAIAS MACHADO PORTELA	479,60	575,52	575,52	287,76	575,52


JOSÉ AQUINO RUANOS VIEIRA
 Engenheir Civil
 RNP: 0600643646

DET. RAMPA E PAVIMENTAÇÃO DO PISO



DET. RAMP. DE CONCRETO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA ISAIAS MACHADO PORTELA CIDADE DE CARIRÉ - CE


PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

EMPRESA	DATA	FECHA
INDICADA	17/08/2010	10/11
INDICADA	PROJ. DE ACESSIBILIDADE	



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TARTIL (M ²)
RUA MANOEL HONORIO DE BRITO	452,09	542,51	542,51	271,25	542,51

JOSE AQUINO BUKIAYVES
 Engenheiro Civil
 RNF: 0600643646




PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA MANOEL HONORIO DE BRITO CALDE DE CARIRÉ - CE

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS


AUTOR:		TABELA:		TOTAL:	
ARQUITETO		PREVISTO/RELA		11/11	
PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS		CND - TÍTULO BOLETIM (00)PERVAV07			

AV. DEP. MANDEL RODRIGUES



RUA	COMPRIMENTO (M)	VERMELHO (M ²)	BRANCO (M ²)	CINZA (M ²)	TÁTIL (M ²)
RUA AUGUSTO ROCHA	425,70	510,84	510,84	255,42	510,84


JOSE AQUINO RUFINO XAVIER
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE

ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS
 RUA AUGUSTO ROCHA CIDADE DE CARIRÉ - CE

PROJETO DE ADAPTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE EM VIAS URBANAS

EMPRESA	TIPO DE PROJETO	DATA	FECHA
EMPRESA	PROJETO	12/11	