



CARTA DE PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE - CE
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2022/SMI - TP
DATA DA LIC. 06 DE JUNHO DE 2022



PREZADOS SENHORES,

APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA QUE TEM COMO OBJETIVO E A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE . PERFAZENDO O VALOR GLOBAL DE RS 2.016.989,72 (DOIS MILHÕES DEZESEIS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) PRAZO DE EXECUÇÃO 180 (CENTO E OITENTA) DIAS


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O SR. BRUNO AGUIAR NOGUEIRA, PORTADOR DO CPF SOB Nº 995.210.593-20, COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.

INFORMAMOS QUE A ABERTURA DA LICITAÇÃO É DIA 06 DE JUNHO DE 2022 E O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS QUE ASSUME INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIA EDITALICA E CONTRATUAL E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10(DEZ) DIA CONSECUTIVOS, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS.
ATENCIOSAMENTE,

TIANGUA - CE., 03 DE JUNHO DE 2022


ABSOLUT EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI
BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
995.210.593-20



ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
CPF Nº 995.210.593 - 20 - PROPRIETARIO



ORÇAMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT S/BDI	VALOR UNIT C/BDI	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					62.234,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	100,00	490,61	622,34	62.234,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					90.382,58
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00	148,45	188,31	2.259,72
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	3,24	466,97	592,35	1.919,21
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	32.529,68	2,09	2,65	86.203,65
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO					1.816.879,81
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	29.065,16	35,93	45,58	1.324.789,99
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	10.088,16	23,30	29,56	298.206,01
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	346,45	44,64	56,63	19.619,46
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	346,45	396,53	503,00	174.264,35
4		SERVIÇOS DIVERSOS					47.493,33
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	32.529,68	1,15	1,46	47.493,33
		VALOR GLOBAL					2.016.989,72

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
CPF Nº 9952110.593 - 20 - PROPRIETARIO



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	12,00
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.149,72
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.015,59
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	395,24
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	13,41
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	13,41
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.149,72



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,23
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.323,35
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.999,80
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	940,14
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	32,55
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	32,55
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.325,35

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,40
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	4.008,54
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	3.540,88

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
CPF Nº 995.210.593 – 20 – PROPRIETARIO



3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.348,18
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	46,77
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	46,77
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	4.008,54



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PREMILINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,74
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	7.429,56
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	6.562,78
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	2.501,52
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	86,68
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	86,68
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	7.429,56

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PREMILINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.693,02
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.495,50
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	576,34
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	19,75
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	19,75
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.693,02

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
 CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 CPF Nº 995.210.593 – 20 – PROPRIETARIO



2	SERVIÇOS PREMILINARES			
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	712,26
3	PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO			
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	629,16
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	243,42
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,31
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,31
4	SERVIÇOS DIVERSOS			
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	712,26



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PREMILINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,17
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.666,88
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.521,03
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	432,72
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	14,59
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	14,59
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.666,88

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PREMILINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	700,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	630,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	216,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS		


ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
 CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 CPF Nº 995.210.593 - 20 - PROPRIETARIO



4.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 700,00

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,11
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	1.134,35
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.020,92
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	338,10
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	11,34
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	11,34
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	1.134,35



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	670,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	600,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	214,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	670,00

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	780,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	696,00

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutepreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AUGUIAR NOGUEIRA
CPF Nº 995.210.593 - 20 - PROPRIETARIO



3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	246,50
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	8,40
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	8,40
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	780,00



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,24
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.400,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	2.190,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	616,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	21,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	21,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.400,00

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,51
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	5.120,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4.672,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	1.296,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	44,80
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	44,80
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.120,00

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,07

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
 CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705



2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	700,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	630,00
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	207,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	7,00
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	7,00
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	700,00



ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	6,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES		
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	-
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,20
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	2.040,00
3		PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO		
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.861,50
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	517,00
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	M3	17,85
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	17,85
4		SERVIÇOS DIVERSOS		
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.040,00

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
CPF N° 995.210.593 - 20 - PROPRIETARIO





CRONOGRAMA

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
		FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	15,00%	9.335,10	15,00%	9.335,10	15,00%	9.335,10
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	15,00%	13.557,39	15,00%	13.557,39	15,00%	13.557,39
3	PAVIMENTAÇÃO DO SUB - LEITO	15,00%	272.531,97	15,00%	272.531,97	15,00%	272.531,97
4	SERVIÇOS DIVERSOS	15,00%	7.124,00	15,00%	7.124,00	15,00%	7.124,00
	TOTAIS PARCIAIS	15,00%	302.548,46	15,00%	302.548,46	15,00%	302.548,46
	TOTAIS ACUMULADOS	15,00%	302.548,46	30,00%	605.096,92	45,00%	907.645,38

120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO	FISICO %	FINANCEIRO		
15,00%	9.335,10	20,00%	12.446,80	20,00%	12.446,80	3,09%	62.234,00
15,00%	13.557,39	20,00%	18.076,52	20,00%	18.076,52	4,48%	90.382,58
15,00%	272.531,97	20,00%	363.375,96	20,00%	363.375,96	90,08%	1.816.879,81
15,00%	7.124,00	20,00%	9.498,67	20,00%	9.498,67	2,35%	47.493,33
15,00%	302.548,46	20,00%	403.397,95	20,00%	403.397,95	100,00%	2.016.989,72
60,00%	1.210.193,84	80,00%	1.613.591,79	100,00%	2.016.989,72		



ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 CPF Nº 995.110.593 - 20 - PROPRIETARIO



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE CARIRE - CE

ÍTEM	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total	
C1937	PLACAS PADRÃO DA OBRA					148,45 M2
	MAO DE OBRA					
	SERVENTE	H	1,960	15,55	30,48	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$			30,480	
	MATERIAL/SERVIÇO					
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	1,020	71,09	72,51	
	ESMALTE SINTETICO	LT	1,000	11,76	11,76	
	PONTALETE/BARROTE DE 3"X3"	M	4,500	7,35	33,08	
	PREGO 15X15	KG	0,150	4,12	0,62	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$			117,970	
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
						148,45 M2
C2872	197,69 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA > 5000 M2)					466,97
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	2,000	53,90	107,8000	
	NÍVEL (CHP)	H	4,000	21,56	86,2400	
	TEODOLITO (CHP)	H	4,000	18,81	75,2400	
	T O T A L Equipam.	R\$			269,280	
	MAO DE OBRA					
	AJUDANTE	H	6,976	14,70	102,55	
	NIVELADOR	H	6,958	5,70	39,6606	
	TOPOGRAFO	H	6,566	8,45	55,4827	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$			197,693	
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
						Total Geral
						466,97 M3
C3233	197,69 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO					2,09
	Equipam. (C/HORARIO)					
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHI)	H	0,0570	9,99	0,5694	
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	H	0,0022	16,44	0,0362	
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	H	0,0016	27,85	0,0446	
	GRADE DE DISCOS (CHI)	H	0,0003	1,29	0,0004	
	MOTO NIVELADORA (CHI)	H		14,39	-	
	TRATOR DE PNEUS (CHI)	H	0,0003	8,44	0,0025	
	CAMINHÃO TANQUE 8.000 I (CHP)	H	0,0040	64,34	0,2574	
	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	H	0,0003	88,37	0,0265	
	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	H	0,0008	94,50	0,0756	



ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 CPF Nº 995.210.593 - 20 - PROPRIETARIO



	GRADE DE DISCOS (CHP)	H	0,0021	4,04	0,0085		
	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	0,0025	130,88	0,3272		
	TRATOR DE PNEUS (CHP)	H	0,0021	46,02	0,0966		
	T O T A L Equipam.	R\$	1,445				
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,041	15,55	0,6376		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	0,638				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	0,64				1,4450	-	2,09
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)					35,93	M3
	Equipam. (C/HORARIO)						
	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	0,152	11,06	1,6811		
	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,200	43,47	8,6940		
	T O T A L Equipam.	R\$	10,375				
	MAO DE OBRA						
	CALCETEIRO	H	0,2940	20,77	6,11		
	SERVENTE	H	0,588	15,55	9,1434		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	15,253				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA VERMELHA	M3	0,150	24,50	3,68		
	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	0,150	44,10	6,62		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	10,300				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	15,25			10,30	10,3750	-	35,93
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL					23,30	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,1470	20,77	3,05		
	SERVENTE	H	0,2215	15,55	3,44		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	6,4900				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	1,0000	0,41	0,41		
	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	2,0000	1,86	3,72		
	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,9550	7,64	7,30		
	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,0370	1,18	0,04		
	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0340	157,09	5,34		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,8100				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,49			16,81		-	23,30
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M					44,64	M3
	MAO DE OBRA						



ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR Mogueira
 CPF Nº 995.210.593 – 20 – PROPRIETARIO



	SERVEANTE	H	2,871	15,55	44,64		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	44,640	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		Mão de Obra					Total Geral
44,64							44,64
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL						396,53
	MAO DE OBRA						M3
	SERVEANTE	H	9,310	15,55	144,77		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	144,770				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	1,724	39,20	67,58		
	BRITA	M3	1,800	47,32	85,18		
	CIMENTO PORTLAND	KG	220,000	0,45	99,00		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	251,760	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		Mão de Obra					Total Geral
					251,76		396,53
144,77							M2
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA						1,15
	MAO DE OBRA						
	SERVEANTE	H	0,074	15,55	1,15		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,150	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
		Mão de Obra					Total Geral
							1,15
1,15							M2
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						8.176,82
	MAO DE OBRA						
	ENCARREGADO DE TURMA /FEITOR	H	1,000	4.620,78	4.620,78		
	ENGENHEIRO JUNIOR	H	0,250	14.224,17	3.556,04		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8.176,820				
		Mão de Obra			Mat/Serv.	Equipam.	BDI
							Total Geral
8.176,82							8.176,82
							VALOR P/6 MESES
							FRAÇÃO 100%
							49.060,92
							490,61



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
 CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
 CPF Nº 995.210.593 - 20 - PROPRIETARIO



COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
I	Impostos	
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS (5% sobre 40%)	3,00
	CPRB (4,5%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	11,15
	BDI =	26,85%



ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
CPF Nº 995.710.593 – 20 – PROPRIETÁRIO

**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	salario Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxilia - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13 SALARIO	10,80	8,33
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,07	0,06
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72	0,56
B7	DIAS DE CHUVA	1,55	0,00
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11	0,08
B9	FÉRIAS GOZADAS	8,71	6,73
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	44,41	16,46
GRUPO C			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,40	4,17
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13	0,10
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,85	3,75
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,90	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,45	0,35
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	14,73	11,38
GRUPO D			
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,46	2,77
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,45	0,35
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	7,91	3,12
TOTAL (A+B+C+D+E)		83,85	47,76



ENDEREÇO : RUA PRESB JOÃO RODOLFO PESSOA, 401, SEMINÁRIO, TIANGUÁ-CEARÁ CNPJ: 22.220.295/0001-44
CONTATOS: absolutempreendimentos@hotmail.com (88) 998597399 - (88) 996138621 - (88) 992449705

BRUNO AGUIAR NOGUEIRA
CPF Nº 95.210.593 – 20 – PROPRIETARIO