



**SEGUNDO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023/SME-TP**


A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES, NA LOCALIDADE DE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.**

Tais alterações devem-se após verificação de equívoco no orçamento do objeto em questão, em específico na **COMPOSIÇÃO DO BDI**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o percentual no item **LUCRO** de **5,55% (cinco inteiros e cinquenta e cinco centésimos por cento)** passa agora ao percentual de **4,97% (quatro inteiros e noventa e sete centésimos por cento)**; **IMPOSTOS**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o percentual de **9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento)** passa agora ao percentual de **10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento)**; **COFINS**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o percentual de **2,50% (dois inteiros e cinquenta centésimos por cento)** passa agora ao percentual de **3% (três por cento)**; **TOTAL DOS IMPOSTOS**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o percentual de **9,65% (nove inteiros e sessenta e cinco centésimos por cento)** passa agora ao percentual de **10,15% (dez inteiros e quinze centésimos por cento)**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **21 de Setembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) **ONDE SE LÊ:**

	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
	C1609	
I	Impostos	9,65
	PIS	0,65
	COFINS	2,50
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	9,65



b) LEIA-SE:


	Benefício	
S+G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	4,97
C1609		
I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50%, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

Cariré-CE, 29 de Agosto de 2023

Arnobio de Azevedo Pereira
ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL

	10,15
	4,97
	3,00
	2,00
	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

Cariré-CE, 29 de Agosto de 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES

LOCAL: ANIL

COMPOSIÇÃO DE BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	C1043	0,50
		C1066

	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	4,97


C1609

I	Impostos	10,15
	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	2,00
	CPRB (4,50 %, Apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50
	TOTAL DOS IMPOSTOS	10,15

	BDI =	25,00%
--	--------------	---------------

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CARIRÉ, 29 DE AGOSTO DE 2023


José Aquino Rufino Vieira
Eng. CIVIL-CREA-CE
RNP:06006438-46