

**À**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**DA PREFEITURA DE CARIRÉ-CE.**  
**REF.: TOMADA DE PREÇOS N°. ° 004/2023/SMI-TP/2023**



Prezados (as) Senhores (as),

Pela presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto do Tamada de Preços nº 004/2023/SMI-TP/2023, bem como as informações, especificações e as condições abaixo discriminadas:

**1. Indetificação da Licitante:**

- North empreendimentos e serviços EIRELI-ME
- CNPJ: 35.131.683/0001-09
- Inscrição municipal: 35.141/2021
- Avenida Presidente Castelo branco, 2442, sala 03, centro Varjota-ce
- (88) 9 9740-7520
- Caixa Economia Federal
- Agencia: 0743
- Conta: 2981-0

**2. Indetificação do Representante Legal:**

- Sérgio Ponte Ribeiro Parente
- CPF: 021.621.423-84
- (88) 99740-7520

**3. Objeto:**

Constitui o obejeto da presente proposta: ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

**4. Formação do preço:**

| ITEM         | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  | VALOR PROPOSTO (R\$) |
|--------------|---|----------------------|
| 01           | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE                   | 325.683,35           |
| PREÇO GLOBAL |   | 325.683,35           |
| EXTENSO:     | Trezentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Cinco centavos |                      |



**NORTH empreendimentos e serviços EIRELI**  
Av. Presidente Castelo Branco, N° 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE  
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520  
northempreendimentos01@gmail.com

## 5. Validade da Proposta:

- A presente Proposta de Preços é válida por **60 (sessenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

## 6. Condições Gerais da Proposta:


- Nos preços estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- O objeto cotado atente todas as exigências do edital e seus anexos, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas.
- O prazo de execução do objeto será o indicado no cronograma Físico-Financeiro, constante do Projeto Executivo.
- O local de execução do objeto será o indicado no projeto executivo.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.



Varjota-Ce, 11 de Outubro de 2023.

  
**NORTH empreendimentos e serviços EIRELI**

CNPJ: 35.131.683/0001-09  
Sérgio Ponte Ribeiro Parente  
Responsável Legal

  
**Rodrigo Dias Silva**  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-CEN° 52672

**north**  
empresadimentos

**NORTH empreendimentos e serviços EIRELI**  
Av. Presidente Castelo Branco, Nº 2442, sala 03, Centro, Varjota -CE  
CNPJ: 35.131.683/0001-09 / Fone: (88)997407520  
northempreendimentos01@gmail.com

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



|                   |  |                         |                       |              |                     |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| <b>OBRA:</b>      | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | <b>DATA:</b> 18/10/2023 | <b>BDI:</b> 24,23%    |              |                     |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | <b>FONTE:</b>           | <b>VERSÃO:</b>        | <b>HORA:</b> | <b>MES:</b>         |
| <b>LOCAL:</b>     | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.   | SEINFRA                 | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,86%       | 47,76%              |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.                                       | Composição              | PRÓPRIA               | 0,00%        | 0,00%               |
|                   |  |                         |                       |              | <b>REF:</b> 09/2021 |

| ITEM   | CÓDIGO | DESCRIÇÃO            | FONTE   | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$       |
|--|--------|----------------------|---------|------|------------|--------------------|-----------------------|
| 1  |        | <b>ROÇADA MANUAL</b> |         |      |            |                    | <b>R\$ 262.161,60</b> |
| 1.1  | C3109  | ROÇADA MANUAL        | SEINFRA | HA   | 174,07     | R\$ 1.506,07       | R\$ 262.161,60        |
| <b>VALOR BDI TOTAL:</b>  |        |                      |         |      |            |                    | <b>R\$ 63.521,76</b>  |
| <b>VALOR ORÇAMENTO:</b>  |        |                      |         |      |            |                    | <b>R\$ 262.161,60</b> |
| <b>VALOR TOTAL:</b>  |        |                      |         |      |            |                    | <b>R\$ 325.683,35</b> |
| <b>Trezentos e Vinte e Cinco Mil Seiscentos e Oitenta e Três reais e Trinta e Cinco centavos</b> |        |                      |         |      |            |                    |                       |

**Rodrigo Dias Silva**  
 Engenheiro Agrônomo  
 CREA-CEN° 52672



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



|                   |  |                         |                       |             |                        |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| <b>OBRA:</b>      | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | <b>DATA:</b> 16/10/2023 | <b>SDI:</b> 24,23%    |             |                        |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | <b>FONTE</b>            | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> | <b>MES</b>             |
| <b>LOCAL:</b>     | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.   | SEINFRA                 | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%      | 47,78%                 |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.                                       | Composição              | PRÓPRIA               | 0,00%       | 0,00%                  |
|                   |  |                         |                       |             | <b>REF.</b><br>05/2021 |

## 1.1. C3109 ROÇADA MANUAL (HA)

| Mão de Obra               |                               | FONTE   | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL               |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|---------------------|
| 16815                     | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H    | 8,33333333  | R\$ 27,03      | R\$ 225,24          |
| 12543                     | SERVENTE                      | SEINFRA | H    | 83,33333333 | R\$ 15,37      | R\$ 1.280,83        |
| <b>TOTAL Mão de Obra:</b> |                               |         |      |             |                | <b>R\$ 1.506,07</b> |
| <b>VALOR:</b>             |                               |         |      |             |                | <b>R\$ 1.506,07</b> |

**Rodrigo Dias Silva**  
 Engenheiro Agrônomo  
 CREA-CE Nº 52672



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



|                   |  |                         |                       |             |            |             |
|-------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| <b>OBRA:</b>      | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | <b>DATA:</b> 18/10/2023 | <b>BDI:</b> 24,23%    |             |            |             |
| <b>DESCRIÇÃO:</b> | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | <b>FORTE</b>            | <b>VERSÃO</b>         | <b>HORA</b> | <b>MES</b> | <b>REF.</b> |
| <b>LOCAL:</b>     | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.   | SEINFRA                 | 027.1 COM DESONERAÇÃO | 83,85%      | 47,76%     | 05/2021     |
| <b>CLIENTE:</b>   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.                                       | <b>Composição</b>       | PRÓPRIA               | 0,00%       | 0,00%      |             |

| ITEM | DESCRIÇÃO                             | VALOR (R\$)    | 30 DIAS        | 60 DIAS        | 90 DIAS        | Total parcela         |
|------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 1    | ROÇADA MANUAL                         | R\$ 262.161,60 | 40,00 %        | 40,00 %        | 20,00 %        | 100,00 %              |
|      |                                       |                | R\$ 104.864,64 | R\$ 104.864,64 | R\$ 52.432,32  | <b>R\$ 262.161,60</b> |
| 2    | Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) | R\$ 63.521,75  | 40,00 %        | 40,00 %        | 20,00 %        | 100,00 %              |
|      |                                       |                | R\$ 25.408,70  | R\$ 25.408,70  | R\$ 12.704,35  | <b>R\$ 63.521,75</b>  |
|      |                                       | R\$ 325.683,35 | R\$ 130.273,34 | R\$ 130.273,34 | R\$ 65.136,67  | R\$ 325.683,35        |
|      |                                       |                | R\$ 130.273,34 | R\$ 260.546,68 | R\$ 325.683,35 | R\$ 325.683,35        |

**Rodrigo Dias Silveira**  
 Engenheiro Agrônomo  
 CREA-CE N° 52612



**COMPOSIÇÃO DO BDI**

|            |  |             |            |             |                       |       |        |      |        |      |         |
|------------|--|-------------|------------|-------------|-----------------------|-------|--------|------|--------|------|---------|
| OBRA:      | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | DATA:       | 16/10/2023 | BDI: 24,23% |                       |       |        |      |        |      |         |
| DESCRIÇÃO: | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | FONTE:      | SEINFRA    | VERSÃO:     | 027.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: | 83,85% | MES: | 47,78% | REF: | 05/2021 |
| LOCAL:     | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.   | Composição: |            | PRÓPRIA     |                       | 0,00% | 0,00%  |      |        |      |         |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.                                       |             |            |             |                       |       |        |      |        |      |         |

| COD   | DESCRIÇÃO        | %            |
|-------|------------------|--------------|
|       | <b>Benefício</b> |              |
| S + G | Garantia/seguros | 0,40%        |
| L     | LUCRO            | 6,92%        |
|       | <b>TOTAL</b>     | <b>7,32%</b> |

| <b>Despesas Indiretas</b> |                       |              |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| AC                        | Administração central | 4,01%        |
| DF                        | Despesas financeiras  | 1,11%        |
| R                         | Riscos                | 0,56%        |
|                           | <b>TOTAL</b>          | <b>5,68%</b> |

| <b>I Impostos</b> |              |              |
|-------------------|--------------|--------------|
|                   | COFINS       | 3,00%        |
|                   | ISS          | 5,00%        |
|                   | PIS          | 0,65%        |
|                   | <b>TOTAL</b> | <b>8,65%</b> |



**BDI = 24,23%**

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

*Rodrigue Dias Silva*  
Engenheiro Agrônomo  
CREA-CEN° 52672

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

|            |  |                  |                               |              |
|------------|--|------------------|-------------------------------|--------------|
| OBRA:      | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | DATA: 16/10/2023 | BDI: 24,23%                   |              |
| DESCRIÇÃO: | ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE. | FONTE: SEINFRA   | VERBAQ: 027.1 COM DESONERAÇÃO | REF: 05/2021 |
| LOCAL:     | ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.   | Composição       | HORA: 83,85%                  | MES: 47,78%  |
| CLIENTE:   | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.                                       | PROPRIA          | 0,00%                         | 0,00%        |

| COD      | DESCRIÇÃO                           | HORISTA %     | MENSALISTA %  |
|----------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>A</b> | <b>GRUPO A</b>                      |               |               |
| A1       | INSS                                | 0,00%         | 0,00%         |
| A2       | SESI                                | 1,50%         | 1,50%         |
| A3       | SENAI                               | 1,00%         | 1,00%         |
| A4       | INCRA                               | 0,20%         | 0,20%         |
| A5       | SEBRAE                              | 0,66%         | 0,66%         |
| A6       | Salário Educação                    | 2,50%         | 2,50%         |
| A7       | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00%         | 3,00%         |
| A8       | FGTS                                | 8,00%         | 8,00%         |
| A9       | SECONCI                             | 0,00%         | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>                        | <b>16,80%</b> | <b>16,80%</b> |

|          |                              |               |               |
|----------|------------------------------|---------------|---------------|
| <b>B</b> | <b>GRUPO B</b>               |               |               |
| B1       | Repouso Semanal Remunerado   | 17,84%        | 0,00%         |
| B2       | Feridos                      | 3,71%         | 0,00%         |
| B3       | Auxílio - Enfermidade        | 0,87%         | 0,67%         |
| B4       | 13º Salário                  | 10,80%        | 8,33%         |
| B5       | Licença Paternidade          | 0,07%         | 0,08%         |
| B6       | Faltas Justificadas          | 0,72%         | 0,56%         |
| B7       | Dias de Chuvas               | 1,55%         | 0,00%         |
| B8       | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11%         | 0,08%         |
| B9       | Férias Gozadas               | 8,71%         | 6,73%         |
| B10      | Salário Maternidade          | 0,03%         | 0,03%         |
|          | <b>TOTAL</b>                 | <b>44,41%</b> | <b>16,46%</b> |

|          |                                   |               |               |
|----------|-----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>C</b> | <b>GRUPO C</b>                    |               |               |
| C1       | Aviso Prévio Indenizado           | 5,40%         | 4,17%         |
| C2       | Aviso Prévio Trabalhado           | 0,13%         | 0,10%         |
| C3       | Férias Indenizadas                | 4,85%         | 3,75%         |
| C4       | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90%         | 3,01%         |
| C5       | Indenização Adicional             | 0,45%         | 0,35%         |
|          | <b>TOTAL</b>                      | <b>14,73%</b> | <b>11,38%</b> |

|          |  |              |              |
|----------|--|--------------|--------------|
| <b>D</b> | <b>GRUPO D</b>   |              |              |
| D1       | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B  | 7,46%        | 2,77%        |
| D2       | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,45%        | 0,35%        |
|          | <b>TOTAL</b>   | <b>7,91%</b> | <b>3,12%</b> |

**A + B + C + D = 83,85% 47,76%**

**Rodrigo Dias Silva**  
 Engenheiro Agrônomo  
 CREA-CEN° 52672