

**SEGUNDO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 013/2023/SME-TP**

A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CORONEL JOÃO FERNANDES NA LOCALIDADE DE JURÉ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco em alguns itens e somatórios do orçamento do objeto em questão, em específico nas seções **C – REFEITÓRIO; D – QUADRA e foi acrescentado o item TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP. = 0,7MM**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **C – REFEITÓRIO = 100.167,38** passa agora ao somatório de **C – REFEITÓRIO = 118.689,06; 2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS = 2.443,62**, passa agora ao somatório de **2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS = 20.965,29; D - QUADRA = 524.565,97**, passa agora ao somatório de **D - QUADRA = 571.443,18; TOTAL SEM BDI - 1.032.174,54** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 1.097.573,42; BDI 25% - 258.043,64** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 274.393,36; TOTAL COM BDI 25% - 1.290.218,18** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% - 1.371.966,78**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de altera a data de abertura da sessão para o dia **14 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) **ONDE SE LÊ:**

<b>C</b>		<b>REFEITÓRIO</b>				<b>100.167,38</b>
<b>2.0</b>		<b>ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS</b>				<b>2.443,62</b>
<b>D</b>		<b>QUADRA</b>				<b>524.565,97</b>
<b>4.0</b>		<b>COBERTURA</b>				
		<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>				<b>188.557,20</b>
<b>4.1</b>	<b>C1319</b>	<b>ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m</b>	<b>M²</b>	<b>540,00</b>	<b>261,11</b>	<b>140.999,40</b>
<b>4.2</b>	<b>C0819</b>	<b>CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7mm</b>	<b>M²</b>	<b>540,00</b>	<b>88,07</b>	<b>47.557,80</b>
						<b>TOTAL SEM BDI</b>
						<b>1.032.174,54</b>
						<b>BDI 25%</b>
						<b>258.043,64</b>
						<b>TOTAL COM BDI 25%</b>
						<b>1.290.218,18</b>

**IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 1.290.218,18 R\$ (UM MILHAO, DUZENTOS E NOVENTA MIL, DUZENTOS E DEZOITO REAIS E DEZOITO CENTAVOS).**



b) LEIA-SE:

<b>C</b>	<b>REFEITÓRIO</b>	<b>118.689,06</b>
<b>2.0</b>	<b>ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS</b>	<b>20.965,29</b>

<b>D</b>	<b>QUADRA</b>	<b>571.443,18</b>
----------	---------------	-------------------

<b>4.0</b>	<b>COBERTURA</b>					
	ESTRUTURA METÁLICA					188.557,20
	C4827	TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP. = 0,7MM	M <sup>2</sup>	540,00	76,44	41.277,60
4.1	C1319	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VÃO DE 30m	M <sup>2</sup>	540,00	261,11	140.999,40
4.	C0819	CHAPA CORRUGADA DE ALUMÍNIO E=0,7mm	M <sup>2</sup>	540,00	88,07	47.557,80

						<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>1.097.573,42</b>
						<b>BDI 25%</b>	<b>274.393,36</b>
						<b>TOTAL COM BDI 25%</b>	<b>1.371.966,78</b>

**IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE 1.371.966,78 R\$ (UM MILHAO TREZENTOS E SETENTA E UM MIL NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).**

Cariré-CE, 27 de Novembro de 2023.

*Arnobio de Azevedo Pereira*  
**ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA**  
Presidente da CPL