



**SEGUNDO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 014/2023/SME-TP**

A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOSÉ PATROCÍNIO BRAGA NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco em alguns itens e somatórios do orçamento do objeto em questão, em específico nas seções **A – REFORMA**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **A – REFORMA = 425.467,77** passa agora ao somatório de **A – REFORMA = 424.407,65**; **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 25.946,46** passa agora ao somatório de **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 25.914,54**; **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 46.588,10** passa agora ao somatório de **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 45.559,90**; **TOTAL SEM BDI - 475.565,14** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 474.505,02**; **BDI 25% - 118.891,28** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 118.626,25**; **TOTAL COM BDI 25% - 594.456,42** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% - 593.131,27**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **20 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) ONDE SE LÊ:

A	REFORMA	425.467,77
2.0	PAREDES E PAINÉIS	25.946,46
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	46.588,10

	TOTAL SEM BDI	475.565,14
	BDI 25%	118.891,28
	TOTAL COM BDI 25%	594.456,42

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 594.456,42 R\$ (QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REIAS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).



b) LEIA-SE:

A	REFORMA	424.407,65
2.0	PAREDES E PAINÉIS	25.914,54
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.559,90

	TOTAL SEM BDI	474.505,02
	BDI 25%	118.626,25
	TOTAL COM BDI 25%	593.131,27

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 593.131,27 (QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL CENTO E TRINTA E UM REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).

Cariré-CE, 30 de Novembro de 2023.


ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL