

**SEGUNDO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL  
TOMADA DE PREÇO Nº 015/2023/SME-TP**



A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MONSENHOR ANTÔNIO CÂNDIDO NA LOCALIDADE DE ALTO FELIZ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco em alguns itens e somatórios do orçamento do objeto em questão, em específico nas seções **A – REFORMA**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **A – REFORMA = 363.001,21** passa agora ao somatório de **A – REFORMA = 361.973,01**; **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 13.714,93** passa agora ao somatório de **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 13.683,01**; **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 17.730,92** passa agora ao somatório de **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 16.702,72**; **TOTAL SEM BDI = 896.875,22** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI - 895.847,02**; **BDI 25% = 224.218,81** passa agora ao somatório de **BDI 25% - 223.961,76**; **TOTAL COM BDI 25% = 1.121.094,03** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% = 1.119.808,78**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **15 de Dezembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) ONDE SE LÊ:

<b>A</b>	<b>REFORMA</b>		<b>363.001,21</b>
<b>2.0</b>	<b>PAREDES E PAINÉIS</b>		<b>13.714,93</b>
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		<b>17.730,92</b>
		<b>TOTAL SEM BDI</b>	<b>896.875,22</b>
		<b>BDI 25%</b>	<b>224.218,81</b>
		<b>TOTAL COM BDI 25%</b>	<b>1.121.094,03</b>

**IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.121.094,03 (UM MILHAO CENTO E VINTE E UM MIL NOVENTA E QUATRO REIAS E TRÊS CENTAVOS).**





b) LEIA-SE:

A	REFORMA	361.973,01
2.0	PAREDES E PAINÉIS	13.683,01
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.702,72

	TOTAL SEM BDI	895.847,02
	BDI 25%	223.961,76
	TOTAL COM BDI 25%	1.119.808,78

**IMPORTA PRESENTE ORCAMENTO NO VALOR DE R\$ 1.119.808,78(UM MILHAO CENTO E DEZENOVE MIL OTOCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS).**

Cariré-CE, 28 de Novembro de 2023.

  
**ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA**  
Presidente da CPL