



**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 018/2023/SME-TP**

A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REFORMA DE ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS NA LOCALIDADE DE ALMAS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco em alguns itens e somatórios do orçamento do objeto em questão, em específico nas seções **A – REFORMA**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o somatório de **A – REFORMA = 364.291,43** passa agora ao somatório de **A – REFORMA = 363.231,31**; **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 24.031,54** passa agora ao somatório de **2.0 PAREDES E PAINÉIS = 23.999,62**; **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 17.730,92** passa agora ao somatório de **8.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS = 16.702,72**; **TOTAL SEM BDI = 428.657,35** passa agora ao somatório de **TOTAL SEM BDI = 427.802,13**; **BDI 25% = 107.215,56** passa agora ao somatório de **BDI 25% = 106.950,53**; **TOTAL COM BDI 25% = 536.077,82** passa agora ao somatório de **TOTAL COM BDI 25% = 534.752,67**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **19 de Dezembro de 2023** às **09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) **ONDE SE LÊ:**

A	REFORMA	364.291,43
2.0	PAREDES E PAINÉIS	24.031,54
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	17.730,92
	TOTAL SEM BDI	428.657,35
	BDI 25%	107.215,56
	TOTAL COM BDI 25%	536.077,82

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 536.077,82 R\$ (QUINHENTOS E TRINTA E SEIS MIL SETENTA E SETE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).



b) LEIA-SE:

A	REFORMA	363.231,31
2.0	PAREDES E PAINÉIS	23.999,62
8.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	16.702,72

	TOTAL SEM BDI	427.802,13
	BDI 25%	106.950,53
	TOTAL COM BDI 25%	534.752,67

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 534.752,67 (QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS).

Cariré-CE, 29 de Novembro de 2023.


ARNÓBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL