

PROPOSTA DE PREÇOS

ACARAÚ-CE, 11 DE JANEIRO DE 2024.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.

Prezados(as) Senhores(as)

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2023/SMI-TP**, pelo **PREÇO GLOBAL de R\$ 994.348,45 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Oito reais e Quarenta e Cinco centavos)**, conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até **180 (CENTO E OITENTA) dias**.

SUMO DAS OBRAS		VR. TOTAL
ITE	OBRAS	
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO AO EDITAL.	R\$ 994.348,45
PREÇO GLOBAL: R\$ 994.348,45 (Novecentos e Noventa e Quatro Mil, Trezentos e Quarenta e Oito reais e Quarenta e Cinco centavos)		

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. ROMULO VITORIANO FARIAS, portador da carteira de identidade nº 2002021071729 SSP-CE e CPF nº 974.400.193-34, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

Analizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de serviço.

PROPONENTE:

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI / CNPJ: 19.732.774/0001-35
RUA DO LIONS, Nº 1330, MONGUBAS, ACARAÚ-CE, CEP Nº 62.580-000
E-MAIL: mverlocacoes@hotmail.com
FONE: (88) 9 8146-3163

Atenciosamente,

ROMULO
VITORIANO
FARIAS:974400
19334

Assinado de forma digital por ROMULO VITORIANO FARIAS:97440019334
Dados: 2024.01.11 11:06:36 -03'00'

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF - 974.400.193-34
SÓCIO-ADMINISTRADOR

RESUMO DO ORÇAMENTO				
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA :	15/01/2024	BDI : 26,85%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
LOCAL:	DIVERSOS	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ			

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		R\$ 34.598,40	3,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		R\$ 40.232,97	4,05
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		R\$ 899.292,52	90,44
4	SERVIÇOS DIVERSOS		R\$ 20.224,56	2,03
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 210.510,03	100,00
		VALOR BDI:	R\$ 210.510,03	
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 783.838,42	
		VALOR TOTAL:	R\$ 994.348,45	




Novencentos e Noventa e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Oito reais e Quarenta e Cinco centavos

ROMULO VITORIANO
 FARIAS:9744001933
 4

Assinado de forma digital
 por ROMULO VITORIANO
 FARIAS:97440019334
 Dados: 2024.01.11
 11:05:17 -03'00'

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF – 974.400.193-34
 SÓCIO-ADMINISTRADOR


 SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA N° CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA:	15/01/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	BDI:	26,85%
LOCAL:	DIVERSOS	FONTE:	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
		HORA:	83,85%
		MES:	47,76%
		DATA REF.:	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	BDI	COM BDI	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							R\$ 34.598,40
1.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	SEINFRA	MÊS	6,00	R\$ 4.545,84	R\$ 1.220,56	R\$ 5.766,40	R\$ 34.598,40
2		SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 40.232,97
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	R\$ 149,96	R\$ 40,26	R\$ 190,22	R\$ 2.282,64
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	1,38	R\$ 471,74	R\$ 126,66	R\$ 598,40	R\$ 825,79
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	13.852,44	R\$ 2,11	R\$ 0,57	R\$ 2,68	R\$ 37.124,54
		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO							R\$ 899.292,52
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	12.541,36	R\$ 36,28	R\$ 9,74	R\$ 46,02	R\$ 577.153,39
3.2	C0366	BANQUETA/ MEJO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	SEINFRA	M	3.745,94	R\$ 50,69	R\$ 13,61	R\$ 64,30	R\$ 240.863,94
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	143,71	R\$ 45,09	R\$ 12,11	R\$ 57,20	R\$ 8.220,21
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	143,71	R\$ 400,75	R\$ 107,60	R\$ 508,35	R\$ 73.054,98
4		SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 20.224,56
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	13.852,44	R\$ 1,15	R\$ 0,31	R\$ 1,46	R\$ 20.224,56
									VALOR BDI TOTAL: R\$ 210.510,03
									VALOR BDI: R\$ 210.510,03
									VALOR ORÇAMENTO: R\$ 783.838,42
									VALOR TOTAL: R\$ 994.348,45

Novcentos e Noventa e Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Oito reais e Quarenta e Cinco centavos

ROMULO
VITORIANO
FARIAS:97440019
334

Assinado de forma digital
por ROMULO VITORIANO
FARIAS:97440019334
Dados: 2024.01.11
11:24:20 -03'00'

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF - 974.400.193-34
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
CREA Nº CE 12957/D
ENGENHEIRO CIVIL

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS								
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS			DATA:	15/01/2024	BDI:	26,85%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS			FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	DIVERSOS			SEINFRA	027 1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ							

1.1. COMPOSIÇÃO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	144,00000000	R\$ 27,07	R\$ 3.898,08
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 81,03	R\$ 648,24
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4.546,32	
VALOR:					R\$ 4.545,84	



2.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 35,2300	R\$ 35,9346
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 24,7400	R\$ 24,7400
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,4800	R\$ 56,1600
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 15,3800	R\$ 2,3070
TOTAL Material:					R\$ 119,1416	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 15,3900	R\$ 30,7800
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 30,7800	
VALOR:					R\$ 149,96	

2.2. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	1,99961846	R\$ 74,3100	R\$ 148,5916
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	3,98453104	R\$ 0,6800	R\$ 2,7095
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	3,99923692	R\$ 1,3500	R\$ 5,3990
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 156,7001	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 16,6000	R\$ 66,4000
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 24,6100	R\$ 98,4400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 30,0400	R\$ 150,2000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 315,0400	

VALOR:	R\$ 471,74
--------	------------

2.3. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	R\$ 48,1900	R\$ 0,0544
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	R\$ 157,9200	R\$ 0,6317
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	R\$ 61,5300	R\$ 0,1357
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	R\$ 177,7800	R\$ 0,0638
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	R\$ 55,3300	R\$ 0,0936
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	R\$ 169,2900	R\$ 0,1476
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 2,6800	R\$ 0,0010
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 4,0400	R\$ 0,0088
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 75,8100	R\$ 0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	R\$ 216,1900	R\$ 0,5543
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	R\$ 27,0700	R\$ 0,0104
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	R\$ 96,4800	R\$ 0,2103
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,9116
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	R\$ 15,3900	R\$ 0,1973
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,1973
VALOR:						R\$ 2,11

SELO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 FI. 2788
 P.M. CARIRÉ

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 23,8400	R\$ 1,1920
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 83,1000	R\$ 0,8310
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,0230
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 60,2700	R\$ 9,0405
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 65,4000	R\$ 9,8100
TOTAL Material:						R\$ 18,8505
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,5600	R\$ 6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 15,3900	R\$ 9,2340
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,4020

VALOR:	R\$ 36,28
---------------	------------------

3.2. C0366 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m) (M)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 20,5600	R\$ 6,1680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 15,3900	R\$ 6,1560
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,3240

Serviço		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C3127	AREIA ASFALTO USINADA À FRIO - AAUF (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,00300533	R\$ 71,6800	R\$ 0,2154
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,00070124	R\$ 363,7600	R\$ 0,2551
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25044449	R\$ 4,4500	R\$ 1,1145
C3251	CONFEÇÃO DE BANQUETA / MEIO FIO PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO PARA VIAS URBANAS (1,00 x 0,35 x 0,15m)	SEINFRA	M	1,00177795	R\$ 35,9000	R\$ 35,9638
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,02003556	R\$ 40,7800	R\$ 0,8171
TOTAL Serviço:						R\$ 38,3659

VALOR:	R\$ 50,69
---------------	------------------

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	R\$ 15,3900	R\$ 45,0927

TOTAL Mão de Obra:						R\$ 45,0927
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------

VALOR:	R\$ 45,09
---------------	------------------

3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 66,8300	R\$ 51,9937
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,4300	R\$ 72,8503
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5500	R\$ 121,0000
TOTAL Material:						R\$ 245,8440

Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 15,3900	R\$ 153,9000

TOTAL Mão de Obra:						R\$ 153,9000
---------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

VALOR:	R\$ 400,75
---------------	-------------------

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)

IMPRIMANTE DE LICITACÃO
 Nº 2184
 P.M. CARIL...

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	R\$ 15,3900	R\$ 1,1543
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,1543	
VALOR:					R\$ 1,15	

ROMULO
VITORIANO
FARIAS:9744001933
4

Assinado de forma digital
por ROMULO VITORIANO
FARIAS:97440019334
Dados: 2024.01.11
11:25:17 -03'00'



MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF – 974.400.193-34
SÓCIO-ADMINISTRADOR


SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
CREA Nº CE 12957/D
ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		DATA:	15/01/2024	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		BDI:	26,85%	
LOCAL:	DIVERSOS		FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
					MES
					REF.
					05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 34.598,40	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 5.189,76	R\$ 5.189,76	R\$ 5.189,76	R\$ 5.189,76	R\$ 6.919,68	R\$ 6.919,68	R\$ 34.598,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 40.232,97	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 6.034,95	R\$ 6.034,95	R\$ 6.034,95	R\$ 6.034,95	R\$ 8.046,59	R\$ 8.046,58	R\$ 40.232,97
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 899.292,52	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 134.893,88	R\$ 134.893,88	R\$ 134.893,88	R\$ 134.893,88	R\$ 179.858,50	R\$ 179.858,50	R\$ 899.292,52
4	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 20.224,56	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 3.033,68	R\$ 3.033,68	R\$ 3.033,68	R\$ 3.033,68	R\$ 4.044,91	R\$ 4.044,93	R\$ 20.224,56
		R\$ 994.348,45	R\$ 149.152,27	R\$ 149.152,27	R\$ 149.152,27	R\$ 149.152,27	R\$ 198.869,68	R\$ 198.869,69	R\$ 994.348,45
			R\$ 149.152,27	R\$ 298.304,54	R\$ 447.456,81	R\$ 596.609,08	R\$ 795.478,76	R\$ 994.348,45	

ROMULO VITORIANO
FARIAS:97440019334

Assinado de forma digital por ROMULO VITORIANO FARIAS:97440019334
Dados: 2024.01.11 11:23:24 -03'00'



MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF - 974.400.193-34
SÓCIO-ADMINISTRADOR

SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
CREA Nº CE 12957/D
ENGENHEIRO CIVIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS
LOCAL: DIVERSOS



COMPOSIÇÃO DE BDI		
COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
BENEFÍCIO		
S+G	GARANTIA/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
IMPOSTOS		
I	PIS	11,15
	COFINS	0,65
	ISS	3,00
	CPRB (4,50%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
TOTAL DOS IMPOSTOS		11,15
BDI=		26,85%

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{1-I} - 1$$

Assinado de forma digital
por ROMULO VITORIANO
FARIAS:97440019334
Dados: 2024.01.11 11:04:24
-03'00'

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
CNPJ: 19.732.774/0001-35
ROMULO VITORIANO FARIAS
CPF - 974.400.193-34
SÓCIO-ADMINISTRADOR



SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
CREA Nº CE 12957/D
ENGENHEIRO CIVIL

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS													
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA: 15/01/2024	BDI: 26,85%										
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 15%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MES</th> <th style="width: 15%;">REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.									
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021									
LOCAL:	DIVERSOS												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ												

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS		16,80	16,80
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A		44,41	16,46
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A		14,73	11,38
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO		7,91	3,12

A + B + C + D = 83,85 47,76

Assinado de forma digital
 por ROMULO VITORIANO
 FARIAS:97440019334
 Dados: 2024.01.11 11:05:38
 -03'00'

MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO-EIRELI
 CNPJ: 19.732.774/0001-35
 ROMULO VITORIANO FARIAS
 CPF - 974.400.193-34
 SÓCIO-ADMINISTRADOR


 SIVANILDO FRAGOSO VIEIRA
 CREA Nº CE 12957/D
 ENGENHEIRO CIVIL