

P V R CAETANO LTDA
40.705.347/0001-54



PROPOSTA READEQUADA

Dados do Processo

Município: Cariré / CE
Número do processo: 002/2024/SMS-CP
Número do certame: 002/2024/SMS-CP
Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude
Modalidade: Concorrência Eletrônica
Data da abertura: 01/08/2024 às 09:30

Dados do Fornecedor

Razão social: P V R CAETANO LTDA
CNPJ/MF: 40.705.347/0001-54
Endereço: RUA CLOVIS XIMENES, 687, SALA 01, CENTRO, Varjota / CE - CEP: 62.265-000
Telefone: -- / (88) 9961-0674
E-mail: pvr.caetanoconstrutora@gmail.com

Dados da Proposta de Preços

1 - EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Especificação: EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE

Quantidade: 1,0
Valor ofertado: R\$ 127.379,45
Fabricante/Marca: OBRA
Valor de referência: R\$ 132.501,90
Unidade: Serviço
Valor total: R\$ 127.379,45
Modelo: --

Total geral da proposta: R\$ 127.379,45 (cento e vinte e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

Dados de Registro da Proposta:

Data de finalização do registro da proposta: 20 de Agosto de 2024 às 09:02

Dados do Usuário:

Usuário logado como: P
CPF/MF: 40.705.347/0001-54
E-mail: pvr.caetanoconstrutora@gmail.com

P V R CAETANO LTDA
40.705.347/0001-54

gov.br

Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 20/08/2024 09:54:57-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>



P V R CAETANO LTDA
CNPJ/MF: 40.705.347/0001-54



A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ CE
PROCESSO N° : N° 002/2024/SMS-CP.
CONCORRENCIA ELETRONICA
DATA DE ABERTURA: 01-08-2024.
HORÁRIO DE ABERTURA: 09h30min.



Varjota-CE, 19 de Agosto de 2024.

CARTA PROPOSTA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto de edital de **Concorrência Eletrônica N° 002/2024/SMS-CP**, pelo preço global **R\$ 127.379,45 (CENTO E VINTE SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)**.

Caso nos seja adjudicado o objeto, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr **PAULO VITOR RAMOS CAETANO**, Carteira de Identidade n°. 20073681649, Órgão Expedidor SSP e CPF n° 049.246.723-43, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (NOVENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (DEZ)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

RAZÃO SOCIAL: PVR CAETANO LTDA


CNPJ: 40.705.347/0001-54

Atenciosamente

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO
Data: 20/08/2024 09:53:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PAULO VITOR RAMOS
CAETANOPROPRIETÁRIO
CPF: 049.246.723-43
PVR CAETANO LTDA
CNPJ: 40.705.347/0001-54

PVR Caetano LTDA, CNPJ: 40.705.347/0001-54, Rua Clóvis Ximenes, 687, sala 01, Centro, Varjota-Ce, Cep: 62.265-000, (88) 9 9610-6746

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024 BDI : 22,06%											
	DESCRİÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,68%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.													

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 4.743,00
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	450,00	R\$ 4,12	R\$ 1.854,00
1.2	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	450,00	R\$ 6,42	R\$ 2.889,00
2	MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 11.818,69
2.1	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	14,40	R\$ 48,32	R\$ 695,81
2.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	112,50	R\$ 98,87	R\$ 11.122,88
3	ESTRUTURA						R\$ 5.306,72
3.1	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	3,60	R\$ 476,49	R\$ 1.715,36
	C0214	ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	288,00	R\$ 12,47	R\$ 3.591,36
4	PISOS INTERNOS						R\$ 31.136,82
4.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	267,71	R\$ 46,50	R\$ 12.448,52
4.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	45,00	R\$ 103,04	R\$ 4.636,80
4.3	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	450,00	R\$ 9,29	R\$ 4.180,50
4.4	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	182,29	R\$ 54,15	R\$ 9.871,00
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 148,13
5.1	C0605	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 148,13	R\$ 148,13
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 7.386,12
6.1	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,76	R\$ 21,76
6.2	C1372	FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2	SEINFRA	M	30,00	R\$ 11,68	R\$ 350,40
6.3	C5031	PROJETOR (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 1.753,49	R\$ 7.013,96
7	PINTURAS						R\$ 826,56
7.1	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 22,96	R\$ 826,56
8	AREA DE EQUIPAMENTOS						R\$ 28.244,26
	COMP-01	EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE	Composições Próprias	UN	1,00	R\$ 27.599,67	R\$ 27.599,67
8.2	C2995	ESCALADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 644,59	R\$ 644,59
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						R\$ 14.747,76
9.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	SEINFRA	M2	36,00	R\$ 265,41	R\$ 9.554,76
9.2	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	450,00	R\$ 11,54	R\$ 5.193,00
						VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23.021,39
						VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 104.358,06
						VALOR TOTAL:	R\$ 127.379,45


VARJOTA-CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 20/08/2024 09:44:04-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 20/08/2024 09:30:28-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024	BDI : 22,06%												
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td></td> <td>75,64%</td> <td>38,68%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	028.1 COM DESONERAÇÃO		75,64%	38,68%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES												
	028.1 COM DESONERAÇÃO		75,64%	38,68%												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.															

1.1. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,25000000	R\$ 16,4900	R\$ 4,1225
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,1225
VALOR:					R\$ 4,12

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 933
 P.M CARIRÉ

1.2. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	KG	0,02000000	R\$ 19,9900	R\$ 0,3998
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	M	0,04000000	R\$ 14,8000	R\$ 0,5920
I1724	PREGO	KG	0,01200000	R\$ 15,6400	R\$ 0,1877
I2429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	M2	0,00900000	R\$ 33,7100	R\$ 0,3034
TOTAL Material:					R\$ 1,4829

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0498	CARPINTEIRO	H	0,13000000	R\$ 21,5000	R\$ 2,7950
I2543	SERVENTE	H	0,13000000	R\$ 16,4900	R\$ 2,1437
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,9387
VALOR:					R\$ 6,42

2.1. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	2,93000000	R\$ 16,4900	R\$ 48,3157
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 48,3157
VALOR:					R\$ 48,32

2.2. C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)


Material		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	M3	1,10000000	R\$ 64,4000	R\$ 70,8400
TOTAL Material:					R\$ 70,8400

Mão de Obra		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,70000000	R\$ 16,4900	R\$ 28,0330
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 28,0330
VALOR:					R\$ 98,87

3.1. C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	H	0,71400000	R\$ 22,8100	R\$ 16,2863
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 16,2863

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

 PVR CAETANO	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024	BDI : 22,06%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>SEINFRA</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>PROPRIA</td> <td>75,64%</td> <td>38,88%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES	028.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	75,64%	38,88%	Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	
	SEINFRA	VERSÃO	HORA	MES												
	028.1 COM DESONERAÇÃO	PROPRIA	75,64%	38,88%												
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.															

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,85270000	R\$ 76,8900	R\$ 65,5641
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	336,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 218,4000
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 92,4600	R\$ 77,2966
TOTAL Material:						R\$ 361,2607

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 16,4900	R\$ 98,9400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 98,9400

VALOR:	R\$ 476,49
---------------	-------------------

3.2. C0214 ARMADURA CA-25 MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 7,5700	R\$ 9,0840
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 15,2100	R\$ 0,3042
TOTAL Material:						R\$ 9,3882

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 17,0300	R\$ 1,3624
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 21,5000	R\$ 1,7200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,0824

VALOR:	R\$ 12,47
---------------	------------------

4.1. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 30,0100	R\$ 2,2718
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 46,3000	R\$ 0,1898
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4616

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 76,8900	R\$ 4,3674
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 70,9600	R\$ 0,4612
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,6500	R\$ 33,1500
TOTAL Material:						R\$ 37,9786


Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 21,5000	R\$ 3,4293
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 16,4900	R\$ 2,6302
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,0595

VALOR:	R\$ 46,50
---------------	------------------

4.2. C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 70,9600	R\$ 81,6040

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024	BDI : 22,06%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,68%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTES	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.															

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 P.M. CARIRÉ

TOTAL Material:						R\$ 81,6040
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 16,4900	R\$ 21,4370
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 21,4370
VALOR:						R\$ 103,04

4.3. C1631 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS (M2)


Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11348	LONA PLASTICA PRETA	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 1,0600	R\$ 1,1130
TOTAL Material:						R\$ 1,1130
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 21,5000	R\$ 3,2250
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 16,4900	R\$ 4,9470
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 8,1720
VALOR:						R\$ 9,29

4.4. C5027 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 30,0100	R\$ 2,2718
10725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 46,3000	R\$ 0,1898
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,4616
Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 76,8900	R\$ 4,3674
12403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 70,9600	R\$ 0,4612
19512	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,8000	R\$ 40,8000
TOTAL Material:						R\$ 45,6286
Mão de Obra		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 21,5000	R\$ 3,4293
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 16,4900	R\$ 2,6302
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,0595
VALOR:						R\$ 54,15

5.1. C0605 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - 1/2 TIJOLO COMUM (M2)

Material		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,06100000	R\$ 76,8900	R\$ 4,6903
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	4,55000000	R\$ 0,8800	R\$ 4,0040
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	11,84000000	R\$ 0,6500	R\$ 7,6960
12082	TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	84,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 36,1200
TOTAL Material:						R\$ 52,5103

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS																
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024	BDI : 22,06%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,68%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES												
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%												
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%													
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.															

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,30000000	R\$ 21,5000	R\$ 49,4500
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,80000000	R\$ 16,4900	R\$ 46,1720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 95,6220
VALOR:						R\$ 148,13

6.1. C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10983	DISJUNTOR MONOPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,2000	R\$ 10,2000
TOTAL Material:						R\$ 10,2000

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 17,0300	R\$ 5,1090
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 21,4900	R\$ 6,4470
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,5560
VALOR:						R\$ 21,76

6.2. C1372 FIO ISOLADO PVC P/750V 10MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11171	FIO ISOLADO EM PVC 10.0 MM2 - 750V	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 6,1600	R\$ 6,2832
TOTAL Material:						R\$ 6,2832


Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 17,0300	R\$ 2,3842
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 21,4900	R\$ 3,0086
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 5,3928
VALOR:						R\$ 11,68

6.3. C5031 PROJETO (2 UNIDADES) EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H= 8M, ALTURA LIVRE 6,60M, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO DE 150W, INCLUSIVE O POSTE (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10199	BASE FUSIVEL DIAZED 25A. COMPLETA	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 36,9600	R\$ 73,9200
18438	CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	SEINFRA	M	8,00000000	R\$ 4,6400	R\$ 37,1200
10503	CELULA FOTOELETTRICA P/ LAMPADA 250W, C/ SUPORTE	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 40,9700	R\$ 40,9700
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	8,00000000	R\$ 4,2000	R\$ 33,6000
11484	LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 150W/220V	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 45,1900	R\$ 90,3800
11738	PROJETO EXTERNO COM ÂNGULO ELEV REGULÁVEL P/LÂMPADA ATÉ 400W	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 87,0300	R\$ 174,0600
19474	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR METÁLICO/VAPOR DE MERCÚRIO, COM CAPACITOR/IGNITOR DE 125 ATÉ 150W	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 63,1900	R\$ 126,3800
TOTAL Material:						R\$ 576,4300

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	4,60000000	R\$ 17,0300	R\$ 78,3380
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,70000000	R\$ 21,4900	R\$ 58,0230

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024		BDI : 22,06%	
	DESCRÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 136,3610
--------------------	--------------

Serviço	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C5030	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 570 KG	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1.040,7000	R\$ 1.040,7000
TOTAL Serviço:						R\$ 1.040,7000
VALOR:						R\$ 1.753,49

OMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 937
 #

7.1. C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" (M2)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0154	ÁCIDO MURIÁTICO	SEINFRA	L	0,08000000	R\$ 6,3800	R\$ 0,5104
I2097	TINTA LATEX ACRÍLICA	SEINFRA	L	0,25000000	R\$ 20,4200	R\$ 5,1050
TOTAL Material:						R\$ 5,6154

Mão de Obra	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 21,5000	R\$ 10,7500
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 16,4900	R\$ 6,5960
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,3460
VALOR:						R\$ 22,96

8.1. COMP-01 EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE (UN)


Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
ACADEMIA	ACADEMIA AO AR LIVRE: SIMULADOR DE CAMINHADA INDIVIDUAL, ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO, SIMULADOR DE BICICLETA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE CAVALGADA INDIVIDUAL, SIMULADOR DE ESQUI INDIVIDUAL, ALONGADOR TRÊS ALTURAS, ROTAÇÃO VERTICAL E DIAGONAL, SIMULADOR DE REMO, ELEPTICO INDIVIDUAL, SURF COM PRESSÃO DE PERNAS, JOGO DE BARRAS, PEITORAL E ABDOMINAL INDIVIDUAL.	Composições	UN	1,00000000	R\$ 27.526,00	R\$ 27.526,00
TOTAL Material:						R\$ 27.526,00

Serviço	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 428,34	R\$ 51,40
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 43,70	R\$ 5,24
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 141,94	R\$ 17,03
TOTAL Serviço:						R\$ 73,67
VALOR:						R\$ 27.599,67

8.2. C2995 ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (UN)

Material	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2474	ESCADA HORIZONTAL E VERTICAL, CONFEC. EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 570,9100	R\$ 570,9100
TOTAL Material:						R\$ 570,9100

Serviço	DESCRÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0838	CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 428,3400	R\$ 51,4008

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS															
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024 BDI : 22,06%												
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,88%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,88%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.														

C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 43,7000	R\$ 5,2440
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 141,9400	R\$ 17,0328
					TOTAL Serviço:	R\$ 73,6776
					VALOR:	R\$ 644,59

9.1. C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO (M2)

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0055	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM, C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA	SEINFRA	M3	0,18000000	R\$ 755,1000	R\$ 135,9180
C1213	EMBOÇO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:2:9 ESP.= 20mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 32,9200	R\$ 17,1184
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 43,7000	R\$ 5,2440
C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,07000000	R\$ 584,6900	R\$ 40,9283
C2898	PINTURA HIDRACOR	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 10,1700	R\$ 5,2884
C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 45,4200	R\$ 45,4200
C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	0,12000000	R\$ 28,0300	R\$ 3,3636
C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	0,52000000	R\$ 23,3300	R\$ 12,1316
					TOTAL Serviço:	R\$ 265,4123
					VALOR:	R\$ 265,41

9.2. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 16,4900	R\$ 11,5430
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,5430
					VALOR:	R\$ 11,54

VARJOTA-CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.


gov.br

Documento assinado digitalmente
 PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 20/08/2024 09:42:06-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br


Documento assinado digitalmente
 JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 20/08/2024 09:31:41-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 938
 P.M CARIRÉ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024 BDI : 22,06%											
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,68%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.													

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.743,00	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.371,50	R\$ 2.371,50	R\$ 4.743,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 11.818,69	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 5.909,35	R\$ 5.909,34	R\$ 11.818,69
3	ESTRUTURA	R\$ 5.306,72	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 2.653,36	R\$ 2.653,36	R\$ 5.306,72
4	PISOS INTERNOS	R\$ 31.136,82	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 15.568,41	R\$ 15.568,41	R\$ 31.136,82
5	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 148,13	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 74,07	R\$ 74,06	R\$ 148,13
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.386,12	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 3.693,06	R\$ 3.693,06	R\$ 7.386,12
7	PINTURAS	R\$ 826,56	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 413,28	R\$ 413,28	R\$ 826,56
8	AREA DE EQUIPAMENTOS	R\$ 28.244,26	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 14.122,13	R\$ 14.122,13	R\$ 28.244,26
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 14.747,76	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 7.373,88	R\$ 7.373,88	R\$ 14.747,76
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	R\$ 23.021,39	50,00 %	50,00 %	100,00 %
			R\$ 11.510,70	R\$ 11.510,69	R\$ 23.021,39
		R\$ 127.379,45	R\$ 63.689,74	R\$ 63.689,71	R\$ 127.379,45
			R\$ 63.689,74	R\$ 127.379,45	

VARJOTA-CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.




Documento assinado digitalmente
PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 20/08/2024 09:41:00-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



Documento assinado digitalmente
JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 20/08/2024 09:35:05-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>



COMPOSIÇÃO DO BDI														
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024 BDI : 22,06%											
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>75,64%</td> <td>38,68%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%
FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	75,64%	38,68%											
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%											
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.													

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10%
DF	Despesas financeiras	1,02%
R	Riscos	0,50%
	TOTAL	6,62%

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32%
L	Lucro	5,55%
	TOTAL	5,87%

I Impostos		
	PIS	0,17%
	COFINS	0,80%
	ISS	2,00%
	CPRB	4,50%
	TOTAL	7,47%

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. 940
 P.M CARIRÉ

BDI = 22,06%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

VARJOTA-CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
 PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 20/08/2024 09:39:34-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

gov.br Documento assinado digitalmente
 JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 20/08/2024 09:33:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	DATA : 31/07/2024	
		BDI : 22,06%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE DE 450 M² NA LOCALIDADE DE ALTO DOS HONÓRIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE	FONTE	VERSÃO
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	ALTO DOS HONÓRIO-CARIRÉ-CE.	HORA	MES
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE.	75,64%	38,68%
		0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS		
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	0,00%	0,00%
A8	FGTS	0,00%	0,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%
	TOTAL	0,00%	0,00%
		8,00%	8,00%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado		
B2	Feridos	17,85%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	3,71%	0,00%
B4	13º Salário	0,87%	0,66%
B5	Licença PaternidadeE	11,03%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,74%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,59%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,08%
B10	Salário Maternidade	12,35%	9,33%
	TOTAL	0,04%	0,03%
		48,36%	19,04%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado		
C2	Aviso Prévio Trabalhado	5,52%	4,17%
C3	Férias Indenizadas	0,13%	0,10%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,72%	1,30%
C5	Indenização Adicional	2,87%	2,17%
	TOTAL	0,46%	0,35%
		10,70%	8,09%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B		
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,12%	3,20%
	TOTAL	0,46%	0,35%
		8,58%	3,55%

A + B + C + D = 75,64% 38,68%

VARJOTA-CE, 19 DE AGOSTO DE 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br PAULO VITOR RAMOS CAETANO
 Data: 20/08/2024 09:38:39-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br JOSE IRANILDO PEREIRA DE FREITAS
 Data: 20/08/2024 09:32:32-0300
 Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
 FI. qui

 P.M CARIRÉ