



## CARTA-PROPOSTA

CRATEÚS/CE, 18 de JUNHO de 2014.

À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
Comissão Permanente de Licitação  
CARIRÉ/CE

### TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SMS.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SMS.**, pelo preço global de **R\$ 620.984,27 (SEISCENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)**, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO, Carteira de Identidade nº. 2007028065890-SSP/CE e CPF nº 042.329.233-14, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ nº: 17.874.427/0001-11

ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE.

TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO

RG nº 2007028065890-SSP/CE

CPF nº: 042.329.233-14

Representante por Procuração



À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
**TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SMS.**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRE						
LOCAL: SEDE - CARIRE - CEARÁ						
ORÇAMENTO BÁSICO						
A		REFORMA				
ITEM	INSUMO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QNT	P. UNIT.	P. TOTAL
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS SEM REAPROVEITAMENTO	M³	2,65	25,04	66,36
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SEM LASTRO DE CONCRETO	M²	220,44	10,85	2.392,23
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERAMICO	M²	18,75	5,84	109,47
1.4	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA COM TELHA CERAMICA	M²	136,99	5,00	685,51
1.5	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA	M²	96,6	4,17	402,83
2.0		PAREDES E PAINÉIS				
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICOO FURADO 9X19X19CM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP= 10CM	M²	12,6	31,50	396,86
3.0		ESQUADRIA DE MADEIRA, METALICAS E FERRAGENS				
3.1	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 0,90X2,10M	UND	9	424,82	3.823,38
3.2	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA 0,60X2,10M	UND	3	368,57	1.105,70
4.0		COBERTURA				
4.1	C2201	RETELHAMENTO COM TELHA CERAMICA 50% NOVA	M²	822,46	25,98	21.369,30
4.2	C4463	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA	M²	93,6	13,36	1.250,87
4.3	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M²	187,2	5,84	1.092,90
4.4	C3448	BEIRAL DE MADEIRA 1X10CM	M²	187,2	15,56	2.913,17
5.0		REVESTIMENTOS				
5.1	C0776	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP= 5MM PARA PAREDE	M²	96,6	3,43	331,74
5.2	C3409	REBOCOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP= 5MM	M²	96,6	17,55	1.695,68
5.3	C4432	CERAMICA ESMALTADA COM ARG DE CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) - PEI 5/PEI 4/ PARA PAREDE	M²	96,6	56,61	5.468,08
5.4	C1120	REJUNTAMENTO ESMALTADA COM ARG DE CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) - PEI 5/PEI 4/ PARA PAREDE E PISO	M²	96,6	3,91	378,19
6.0		PISO				
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK 13,5 MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	M³	14,65	327,39	4.796,22
6.2	C1920	PISO INDUSTRIAL NARURAL ESP=12MM, INCLUSIVE POLIMENTOO INTERNO	M²	136,99	67,06	9.185,89



6.3		ENCERAMENTO DE PISOS COM DUAS DEMÃOS DE CERA	M <sup>2</sup>	118,63	12,09	1.434,04
6.4	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M <sup>2</sup>	244,95	49,01	12.005,23
6.5	C1923	PISO PRE-MOLDADO E INTRAVADO DE 16 FACES E=4,5 PARA PASSEIO	M <sup>2</sup>	1.632,98	39,81	65.004,50
7.0		INSTALAÇÕES HIDRO - SANITARIAS				
7.1	C0349	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA, ENTRADA HORIZONTAL	UND	10	279,84	2.798,38
7.2	C1618	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	10	247,39	2.473,90
7.3	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA PARA PIA	UND	2	48,27	96,53
7.4	C2506	TORNEIRA DE PRESSÃO PARA JARDIM DE 3/4"	UND	2	21,90	43,80
7.5	C2832	FOSSA SEPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1	2.190,61	2.190,61
8.0		INSTALAÇÕES ELETRICAS				
8.1	C1947	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	14	126,77	1.774,79
8.2	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISÕES 207/332/95MM, COM BARRAMENTO	UND	1	238,83	238,83
8.3	C1111	DISJUNTOOR TRIPOLAR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO ATE 32 A	UND	1	68,52	68,52
8.4	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	3	9,40	28,20
8.5	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	2	25,77	51,53
8.6	C1489	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	6	21,83	130,99
8.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250W	UND	18	8,53	153,48
8.8	C2483	TOMADA COMPLETA PARA COMPUTADOR	UND	1	20,98	20,98
8.9	C1766	LAMPADA FLUORESCENTE DE 32W OU 40W (SUBSTITUIÇÃO)	UND	20	10,18	203,70
8.10	C1640	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM UMA LAMPADA DE 20W	UND	8	45,57	364,54
8.11	C1666	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM DUAS LAMPADAS DE 40W	UND	40	73,57	2.942,82
8.12	C1669	LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE	UND	2	43,49	86,97
8.13	C0540	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup>	UND	1.500	2,67	4.003,30
8.14	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM <sup>2</sup>	UND	200	3,54	708,43
8.15	C0635	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	UND	1	118,44	118,44
9.0		PINTURA				
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	M <sup>2</sup>	2.070,63	11,11	22.998,87
9.2	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	2.070,63	8,08	16.720,91
9.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M <sup>2</sup>	247,8	10,55	2.613,77
9.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M <sup>2</sup>	259,67	18,13	4.708,49
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
10.1	C2000	POSTE COM ACESSORIOS ATE ENTRQADA DA SUBESAÇÃO ABRIGADA	UND	1	10.396,83	10.396,83
10.2	C4249	SUBSTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 500KVA/13.800 - 380/220V, ENTRADA AEREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO	UND	1	103.759,62	103.759,62
10.3	C4240	SUBSTAÇÃO AEREA DE 15KVA/13.800 - 380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL	UND	1	7.764,65	7.764,65
10.4	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	841,88	5,12	4.311,99



		TOTAL GERAL DA REFORMA (A)				327.682,04
--	--	----------------------------	--	--	--	------------

B		AMPLIAÇÃO SALA DE RAO X				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTOO DE TERRA				
1.1	C1043	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1,50M	M³	10,4	17,43	181,23
1.2	C1066	Reaterro com compactação manual sem controle, mat. DA VALA	M³	10,4	12,44	129,39
1.3	C1064	aterro com compactação manual sem controle, mat. De aquisição	M³	10,19	49,14	500,72
2.0		FUNDAÇÕES				
2.1	C1070	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM AGREGADO PRODUZIDO SEM TRANSP.	M³	10,4	217,73	2.264,37
2.2	C1071	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP. = 30CM	M³	2,25	140,21	315,48
2.3	C1072	CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREADO ADQUIRIDO	M³	0,43	306,89	131,96
3.0		ALVENARIA E ELEVAÇÃO			0,00	0,00
3.1	1987	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP. = 10CM	M²	138,72	31,50	4.369,20
3.2	C1988	COMBOGO ANTI- CHUVA 50X40CM COM ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M²	0,5	50,31	25,15
4.0		SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS				
4.1	C1990	PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO COMPLETO	M³	0,48	1.717,10	824,21
4.2	C1991	LAJE PRE - FABRICADA PARA FORRO - VÃO DE 4,01M	M²	50,93	75,38	3.838,89
5.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
5.1	C0387	PORTA INTERNA DE CEDROLISA COMPLETA UMA FOLHA 0,60X2,10M	UND	4	368,57	1.474,27
5.2	C3448	PORTA INTERNA DE CEDROLISA COMPLETA UMA FOLHA 0,90X2,10M	UND	1	424,82	424,82
6.0		COBERTURA				
6.1	C0776	ESTRUTURA DE AÇO EM ARCO VAO DE 20M	M²	50,93	78,43	3.994,30
6.2	C3409	ESTRUTURA EM MADEIRA PARA TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO DE 3 A 7M (TESOURAS TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS E FERRAGENS)	M²	376,43	68,30	25.710,67
6.3	C4432	TELHA C ERAMICA	M²	52,97	33,93	1.797,27
6.4	C1120	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA	M²	8,7	13,36	116,27
6.5		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	17,4	5,84	101,58
6.6	C3025	BEIRAL DE MADEIRA 1X10CM	M	17,4	15,56	270,78
7.0	C1920	REVESTIMENTOS				
7.1		CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP 5MM PARA PAREDE	M²	328,37	3,43	1.127,69
7.2	C2860	REBOCO COM BARITA	M²	328,37	89,60	29.423,00
7.3	C1923	CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) PEI 5/PEI 4 PARA PAREDE	M²	65,03	49,72	3.233,12



7.4		REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30 (900CM <sup>2</sup> ) PEI 5/PEI 4 PARA PAREDE E PISO	M <sup>2</sup>	65,03	3,91	254,59
7.0	C0349	PISOS				
7.1	C1618	PISO MORTO CONCRETO FCK 13,5MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	M <sup>3</sup>	3,06	327,39	1.001,80
7.2	C2504	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP 12MM INCLUSIVE POLIMENTO INTERNO	M <sup>2</sup>	50,93	78,61	4.003,80
9.0	C2506	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS				
9.1	C2832	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	122,62	490,48
9.2		PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4	109,47	437,89
9.3	C1947	BACIA DE LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UND	1	262,98	262,98
9.4	C2067	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TRONEIRA E ACESSÓRIOS	UND	1	247,39	247,39
9.5	C1111	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM 4"	M	24	22,48	539,50
9.6	C1494	PIA DE AÇO INOX 1,50X0,58M COM 1 CUBA E ACESSÓRIO	UND	1	470,40	470,40
9.7	C1483	CAIXA EM ALVENARIA 60X60X60CM DE 1 TIJOLO COMUM LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	M	2	331,87	663,74
10.0	C1489	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
10.1	C2493	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	5	126,77	633,86
10.2	C2483	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVISÕES 207/332/95MM, COM BARRAMENTO	UND	1	44,68	44,68
10.3	C1766	DISJUNTOR MONOPOLAR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO ATÉ 10 A	UND	1	11,54	11,54
10.4	C1640	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	4	9,40	37,60
10.5	C1666	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	1	25,77	25,77
10.6	C1669	TOMADA UNIVERSAL 10A 250W	UND	6	8,53	51,16
10.7	C0540	LAMPADA FLUORESCENTE DE 1X 32W	UND	4	20,98	83,91
10.8	C0534	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM DUAS LAMPADAS DE 40W	UND	4	73,57	294,28
10.9	C0635	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup>	UND	300	2,67	800,66
10.10		CABO ISOLADO PVC 750V 4MM <sup>2</sup>	UND	60	3,54	212,53
10.11	C1614	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	UND	1	118,44	118,44
11.0	C3487	PINTURA				
11.1	C1280	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	M <sup>2</sup>	328,37	11,11	3.647,27
11.2	C1279	APLICAÇÃO DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	328,37	8,08	2.651,68
11.3		ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M <sup>2</sup>	14,9	10,55	157,16
12.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	50,93	5,12	260,86
		TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO DA SALA DE RAIO X				97.658,35

C		AMPLIAÇÃO - ISOLAMENTO HOSPITALAR				
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA				
1.1	C1043	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M <sup>3</sup>	7,8	19,39	151,23
1.2	C1066	Reaterro com compactação manual sem controle, mat. DA VALA	M <sup>3</sup>	7,8	12,44	97,04
1.3	C1064	aterro com compactação manual sem controle, mat. De aquisição	M <sup>3</sup>	6,71	49,14	329,72



2.0		FUNDAÇÕES				
2.1	C1070	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA TRAÇO 1:3	M³	7,8	217,73	1.698,28
2.2		ALVENARIA DE TIJOLO COMUM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP. = 30CM	M³	1,69	140,21	236,96
2.3		CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREADO ADQUIRIDO	M³	0,21	306,89	64,45
3.0		ALVENARIA E ELEVAÇÃO				
3.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CRAMICO FURADO 9X19X19CM	M²	97,53	31,50	3.071,86
4.0		SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS				
4.1	C1988	PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO COMPLETO	M²	0,4	1.717,10	686,84
4.2	C1985	LAJE PRE - FABRICADA PARA FORRO - VÃO DE 4,01M	M³	40,07	75,38	3.020,31
5.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
5.1	C4463	PORTA INTERNA DE CEDROL ISA COMPLETA UMA FOLHA 0,90X2,10M	UND	3	424,82	1.274,46
5.2	C0387	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/ FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	UND	7,44	240,02	1.785,76
5.3	C3448	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP= 5MM, COLOCADO	UND	7,44	78,79	586,20
6.0		COBERTURA				
6.1	C0776	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA	M²	40,07	68,30	2.736,83
6.2	C3409	TELHA CERAMICA	M²	40,07	33,93	1.359,57
6.3	C4432	EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	M²	10,3	5,84	60,13
6.4	C1120	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA	M²	15,56	13,36	207,94
6.5		BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	7,78	5,84	45,42
6.6	C3025	BEIRAL DE MADEIRA 1X10CM	M	7,78	15,56	121,07
7.0	C1920	REVESTIMENTOS				
7.1		CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP 5MM PARA PAREDE	M²	208,06	3,43	714,52
7.2	C2860	REBOCOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP= 5MM	M²	208,06	17,55	3.652,22
7.3	C1923	CERAMICA ESMALTADA COM ARG DE CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) - PEI 5/PEI 4/ PARA PAREDE	M²	23,58	56,61	1.334,76
7.4		REJUNTAMENTO ESMALTADA COM ARG DE CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) - PEI 5/PEI 4/ PARA PAREDE E PISO	M²	23,58	3,91	92,32
8.0	C0349	PISO				
8.1	C1618	PISO MORTO CONCRETO FCK 13,5 MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	M³	2,4	327,39	785,73
8.2	C2504	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP=12MM, INCLUSIVE POLIMENTO INTERNO	M²	1,89	78,61	148,58
8.3	C2506	CERAMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) PEI 5/PEI 4 PARA PAREDE	M²	7,29	49,57	361,37



8.4	C2832	REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30 (900CM <sup>2</sup> ) PEI 5/PEI 4 PARA PAREDE E PISO	M <sup>2</sup>	7,29	3,91	28,54
9.0		INSTALA�ES HIDROSANITARIAS				
9.1	C1947	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECU�O	PT	6	122,62	735,72
9.2	C2067	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECU�O	UND	6	109,47	656,83
9.3	C1111	BACIA DE LOU�A BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UND	2	262,98	525,96
9.4	C1494	LAVATORIO DE LOU�A BRANCA COM COLUNA, TRONEIRA E ACESSORIOS	M	2	247,39	494,78
9.5	C1483	TUBO PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100MM 4"	UND	24	22,48	539,50
9.6	C1489	CAIXA EM ALVENARIA 60X60X60CM DE 1 TIJOLO COMUM LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	M	2	331,87	663,74
10.0	C2493	INSTALA�ES ELETRICAS				
10.1	C2483	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECU�O	PT	9	126,77	1.140,94
10.2	C1766	QUADRO DE DISTRIBUI�O DE LUZ EMBUTIR ATÉ 6 DIVIS�ES 207/332/95MM, COM BARRAMENTO	PT	1	44,68	44,68
10.3	C1640	DISJUNTOR MONOPOLAR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO ATÉ 10 A	UND	3	11,54	34,62
10.4	C1666	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	2	9,40	18,80
10.5	C1669	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	2	21,83	43,66
10.6	C0540	TOMADA UNIVERSAL 10A 250W	UND	10	8,53	85,27
10.7	C0534	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM UMA LAMPADA DE 1X32W	UND	2	20,98	41,96
10.8	C0635	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM DUAS LAMPADAS DE 40W	UND	8	73,57	588,56
10.9		LUMINARIA PAREDE, TIPO ARANDELA COM LAMPADA INCANDESCENTE	UND	1	43,49	43,49
10.10	C1614	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup>	UND	1.500	2,67	4.003,30
10.11	C3487	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM <sup>2</sup>	UND	200	3,54	708,43
10.12	C1280	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	UND	1	118,44	118,44
11.0	C1279	PINTURA				
11.1		LATEX DUAS DEM�OS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	M <sup>2</sup>	224,55	11,11	2.494,12
11.2	C2000	APLICA�O DE LIQUILIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEM�OS	M <sup>2</sup>	224,55	8,08	1.813,30
11.3	C4249	ESMALTE DUAS DEM�OS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M <sup>2</sup>	12,19	10,55	128,58
12.0	C4240	SERVI�OS DIVERSOS				
12.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	40,07	5,12	205,23
		TOTAL GERAL DA AMPLIA�O - ISOLAMENTO HOSPITALAR				39.782,02

D		SALA DE FISIOTERAPIA E BRINQUEDOTECA				
1.0	C1043	SERVI�OS PRELIMINARES E MOVIMENTOO DE TERRA				
1.1	C1066	ESCAVA�O MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M <sup>3</sup>	6,32	19,39	122,54
1.2	C1064	Reaterro com compacta�o manual sem controle, mat. DA VALA	M <sup>3</sup>	3,32	12,44	41,31
1.3	C1070	aterro com compacta�o manual sem controle, mat. De aquisi�o	M <sup>3</sup>	12,55	49,14	616,69
2.0		FUNDA�ES				
2.1	C1071	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA TRA�O 1:3	M <sup>3</sup>	6,32	217,73	1.376,04




2.2	C1072	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 ESP. = 30CM	M³	1,37	140,21	192,09
2.3		CONCRETO CICLOPICO FCK 15 MPA COM AGREADO ADQUIRIDO	M³	0,42	306,89	128,89
3.0		ALVENARIA E ELEVAÇÃO				
3.1	1987	ALVENARIA DE TIJOLO CRAMICO FURADO 9X19X19CM	M²	84,26	31,50	2.653,90
4.0		SUPERESTRUTURA EM CONCRETO E PREMOLDADOS				
4.1	C1990	PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO COMPLETO	M³	0,26	1.717,10	446,45
4.2	C1991	LAJE PRE - FABRICADA PARA FORRO - VÃO DE 4,01M	M²	62,75	75,38	4.729,83
5.0		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
5.1	C0387	PORTA INTERNA DE CEDROL ISA COMPLETA UMA FOLHA 0,90X2,10M	UND	2	424,82	849,64
5.2	C3448	JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/ FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM.	M²	4,5	240,02	1.080,10
5.3		VIDRO COMUM EM CAIXILHOS COM MASSA ESP= 5MM, COLOCADO	M²	4,5	78,79	354,56
6.0	C0776	COBERTURA				
6.1	C3409	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA	M²	62,75	68,30	4.285,91
6.2	C4432	TELHA CERAMICA	M²	62,75	33,93	2.129,10
6.3	C1120	EMBOÇAMENTO DA ULTIMA FIADA TELHA CERAMICA	M	10,04	5,84	58,61
6.4	C3025	CUMEEIRA TELHA CERAMICA, EMBOÇADA	M²	12,5	13,36	167,05
6.5	C1920	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	25	5,84	145,95
6.6		BEIRAL DE MADEIRA 1X10CM	M	25	15,56	389,05
7.0		REVESTIMENTOS				
7.1	C2860	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP 5MM PARA PAREDE	M²	231,26	3,43	794,19
7.2	C1923	REBOCOCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, ESP= 5MM	M²	231,26	17,55	4.059,46
7.3		CERAMICA ESMALTADA COM ARG DE CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) - PEI 5/PEI 4/ PARA PAREDE	M²	42,13	56,61	2.384,79
7.4	C0349	REJUNTAMENTO ESMALTADA COM ARG DE CIMENTO E AREIA ATE 30X30 (900CM²) - PEI 5/PEI 4/ PARA PAREDE E PISO	M²	42,13	3,91	164,94
8.0		PISO				
8.1	C1618	PISO MORTO CONCRETO FCK 13,5 MPA COM PREPARO E LANÇAMENTO	M³	3,77	327,39	1.234,25
8.2	C2504	PISO INDUSTRIAL NARURAL ESP=12MM, INCLUSIVE POLIMENTOO INTERNO	M²	62,75	78,61	4.933,01
9.0	C2506	INSTALAÇÕES HIDRO - SANITARIAS				
9.1	C2832	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2	122,62	245,24
9.2	C1947	PONTO SANITARIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2	109,47	218,94
9.3	C2067	LAVATORIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TORNEIRA E ACESSORIOS	UND	2	247,39	494,78
9.4	C1111	TUBO PVC PARA ESGOTO D= 100MM 4"	M	24	22,48	539,50
9.5	C1483	CAIXA EM ALVENARIA 60X60X60CM DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	M	1	331,87	331,87





10.0	C1947	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
10.1	C2067	PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	9	126,77	1.140,94
10.2	C1111	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES 207/332/95MM, COM BARRAMENTO	UND	1	44,68	44,68
10.3	C1494	DISJUNTOOR MONOPOLAR COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO ATE 10 A	UND	3	11,54	34,62
10.4	C1483	INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250W	UND	2	21,83	43,66
10.5	C1489	TOMADA UNIVERSAL 10A 250W	UND	8	8,53	68,21
10.6	C2493	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM UMA LAMPADA DE 1X32W	UND	2	20,98	41,96
10.7	C2483	LAMPADA FLUORESCENTE COMPLETA COM DUAS LAMPADAS DE 40W	UND	8	73,57	588,56
10.8	C1766	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM <sup>2</sup>	M	270	2,67	720,59
10.9	C1640	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM <sup>2</sup>	M	50	3,54	177,11
10.10	C1666	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	UND	1	118,44	118,44
11.0		PINTURA				
11.1	C1669	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS SEM MASSA	M <sup>2</sup>	231,26	11,11	2.568,65
11.2	C0534	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M <sup>2</sup>	231,26	8,08	1.867,49
11.3	C0635	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M <sup>2</sup>	8,13	10,55	85,75
12.0		SERVIÇOS DIVERSOS				
12.1	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO COM BASE DE CONCRETO	M <sup>2</sup>	68,66	136,52	9.373,75
12.2	C1628	LIMPEZA GERAL	M <sup>2</sup>	62,75	5,12	321,40
		TOTAL GERAL DA AMPLIAÇÃO - ISOLAMENTO HOSPITALAR				52.364,49
		TOTAL GERAL SEM B.D.I				517.486,89
		B.D.I 20%				103.497,38
		TOTAL GERAL COM B.D.I				620.984,27
IMPORTA ESTE ORÇAMENTO O VALOR TOTAL DE R\$ 620.984,27 (SEISCENTOS E VINTE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS).						

CRATEÚS/CE, 18 de JUNHO de 2014.

  
 PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
 CPF nº: 042.329.233-14  
 Representante por Procuração

  
 JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
 RPN nº 0611089556  
 Responsável técnico (Engenheiro Civil)



A  
 Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
**TOMADA DE PREÇO Nº 2605.01/2014SMS.**

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARIRÉ  
 LOCAL: SEDE - CARIRÉ - CEARÁ

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				TOTAL GERAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
A	REFORMA	%	50%	30%	20%	327.682,04
		R\$	163.841,02	98.304,61	65.536,41	
B	AMPLIAÇÃO - SALA DE RAIOS X	%	50%	40%	10%	97.658,35
		R\$	48.829,17	39.063,34	9.765,83	
C	AMPLIAÇÃO - ISOLAMENTO HOSPITALAR	%		50%	50%	39.782,02
		R\$		19.891,10	19.891,10	
D	SALA DE FISIOTERAPIA E BRINQUEDOTECA	%	30%	40%	30%	52.364,49
		R\$	15.709,348	20.945,78	15.709,35	
	TOTAL GERAL SEM B.D.I		228.379,5	178.204,8	110.902,6	
	B.D.I 20%		274.055,4	213.845,7	133.083,1	
	TOTAL GERAL DA OBRA					620.984,27

CRATEÚS/CE, 18 de JUNHO de 2014.

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO

CPF nº: 042.329.233-14

Representante por Procuração

JOSÉ WEBER MENDES DE HOLANDA FILHO

RPN nº 0611089556

Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549

X