



### DADOS DO PROPONETE

|   |
|---|
| Razão Social <i>GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP</i>           |
| Endereço: <i>AVENIDA PRES. CASTELO BRANCO 2028 -ALTOS - ACAMPAMENTO</i> |
| Cidade: <i>VARJOTA - CEARÁ</i>  |
| CNPJ: <i>17.456.031/0001-54</i>   |
| Fone/Fax: <i>(88) 9768-3853</i>   |
|   |

*DECLARAÇÃO Declaro que estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão-de-obra e todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, quaisquer gastos atinente à execução do serviço.*

*Prezados(as) Senhores(as),*

#### **CONCORRENCIA PUBLICA Nº 0205.02/2014**

*Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto da Licitação acima referida, pelo preço global para **R\$ 1.938.580,43 ( Hum milhão novecentos e trinta e oito reais quinhentos e oitenta reais e quarenta e três centavos).***

*Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim seu sócio Administrador o **Sr. Maria Celma Carvalho**, portador da carteira de Identidade nº. **97031084640 ssp-ce** e **CPF 457.726.733-00**, como representante legal desta empresa.*

*Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.*

*Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados **IMEDIATAMENTE**, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.*

*Reriutaba-Ce, 04 de junho de 2014.*

**GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**  
**CNPJ: 17.456.031/0001-54**

**Maria Celma Carvalho**  
**CPF 266 489 623-00 / R097031084640-SSP-CE**  
**SOCIA ADMINISTRADORA**



## PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND.           | QUANT.    | P. UNIT. | P. PARC.   | P. TOTAL            |
|---------------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|------------|---------------------|
| 1.0                 |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |           |          |            |                     |
| 1.1                 | C1937     | PLACA PADRÃO DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 6,00      | 97,85    | 587,10     |                     |
|                     |           |  |                |           |          |            | <b>587,10</b>       |
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |                |           |          |            |                     |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M <sup>3</sup> | 668,42    | 10,57    | 7.065,20   |                     |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M <sup>3</sup> | 668,42    | 10,42    | 6.964,94   |                     |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M <sup>3</sup> | 2228,06   | 47,16    | 105.075,31 |                     |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M <sup>3</sup> | 2228,06   | 6,03     | 13.435,20  |                     |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M <sup>2</sup> | 3154,21   | 37,21    | 117.368,15 |                     |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M <sup>2</sup> | 12.599,46 | 41,47    | 522.499,61 |                     |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M <sup>2</sup> | 5138,59   | 56,17    | 288.634,60 |                     |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M              | 14853,76  | 27,99    | 415.756,74 |                     |
|                     |           |  |                |           |          |            | <b>1.476.799,75</b> |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |                |           |          |            |                     |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M <sup>2</sup> | 4456,13   | 2,29     | 10.204,54  |                     |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M <sup>2</sup> | 742,69    | 4,88     | 3.624,33   |                     |
|                     |           |  |                |           |          |            | <b>13.828,86</b>    |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |                |           |          |            | <b>1.491.215,72</b> |
| VALOR DO BDI        |           |  |                |           |          |            | <b>447.364,71</b>   |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |                |           |          |            | <b>1.938.580,43</b> |

  
Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528

PROJETOSECONSTRUCOES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Maria Celina de Sousa Paiva  
CPF: 266.489.623-00 / RG: 97.031.004.640-8SP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA



Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de Cariré

Local: Avenida Cefisa Aguiar, Av. Dep. Manoel Rodrigues, Av. Dep. Elisio Aguiar, R. Sebastião Miranda, Trav. José de Sá, R. Profº Luiz de Sena Dias, R. Vicente Araujo Chaves, R. Raimundo Martins, Rua Belarmina Rodrigues, R. Isaias Machado Portela e R. Manoel Honorio de Brito.

Prazo de execução: 90 (noventa) dias

Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND.           | QUANT.    | P. UNIT. | P. PARC.   | P. TOTAL            |
|---------------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|------------|---------------------|
| 1.0                 |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |           |          |            |                     |
| 1                   | C1937     | PLACA PADRÃO DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 6,00      | 97,85    | 587,10     |                     |
|                     |           |  |                |           |          |            | <b>587,10</b>       |
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |                |           |          |            |                     |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M <sup>3</sup> | 668,42    | 10,57    | 7.065,20   |                     |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M <sup>3</sup> | 668,42    | 10,42    | 6.964,94   |                     |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M <sup>3</sup> | 2228,06   | 47,16    | 105.075,31 |                     |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M <sup>3</sup> | 2228,06   | 6,03     | 13.435,20  |                     |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M <sup>2</sup> | 3154,21   | 37,21    | 117.368,15 |                     |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M <sup>2</sup> | 12.599,46 | 41,47    | 522.499,61 |                     |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M <sup>2</sup> | 5138,59   | 56,17    | 288.634,60 |                     |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M              | 14853,76  | 27,99    | 415.756,74 |                     |
|                     |           |  |                |           |          |            | <b>1.476.799,75</b> |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |                |           |          |            |                     |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M <sup>2</sup> | 4456,13   | 2,29     | 10.204,54  |                     |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M <sup>2</sup> | 742,69    | 4,88     | 3.624,33   |                     |
|                     |           |  |                |           |          |            | <b>13.828,86</b>    |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |                |           |          |            | <b>1.491.215,72</b> |
| VALOR DO BDI        |           |  |                |           |          |            | <b>447.364,71</b>   |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |                |           |          |            | <b>1.938.580,43</b> |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

Maria Celma Carvalho  
CPF 266 489 623- 00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SÓCIA ADMINISTRADORA

Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528

Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceará - CEP:62.265-000  
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54  
- NIRE: 23201516801



Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire  
Local: Avenida Cefisa Aguiar - Sede do município  
Prazo de execução: 90 (noventa) dias  
Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND.           | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL          |
|---------------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 1.0                 |           | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |                |          |          |           |                   |
| 1                   | C1937     | PLACA PADRÃO DA OBRA   | M <sup>2</sup> | 6,00     | 97,85    | 587,10    |                   |
|                     |           |  |                |          |          |           | <b>587,10</b>     |
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |                |          |          |           |                   |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M <sup>3</sup> | 110,90   | 10,57    | 1.172,21  |                   |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M <sup>3</sup> | 110,90   | 10,42    | 1.155,58  |                   |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M <sup>3</sup> | 369,67   | 47,16    | 17.433,64 |                   |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M <sup>3</sup> | 369,67   | 6,03     | 2.229,11  |                   |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M <sup>2</sup> | 264,83   | 37,21    | 9.854,32  |                   |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M <sup>2</sup> | 1.052,86 | 41,47    | 43.662,10 |                   |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M <sup>2</sup> | 428,98   | 56,17    | 24.095,81 |                   |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M              | 2464,46  | 27,99    | 68.980,24 |                   |
|                     |           |  |                |          |          |           | <b>168.583,01</b> |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |                |          |          |           |                   |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M <sup>2</sup> | 739,34   | 2,29     | 1.693,09  |                   |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M <sup>2</sup> | 123,22   | 4,88     | 601,31    |                   |
|                     |           |  |                |          |          |           | <b>2.294,40</b>   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |                |          |          |           | <b>171.464,51</b> |
| VALOR DO BDI        |           |  |                |          |          |           | <b>51.439,35</b>  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |                |          |          |           | <b>222.903,86</b> |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Maria Ceina Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA

Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000  
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54  
- NIRE: 13201516801





Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire  
Local: Avenida Dep. Manoel Rodrigues - Sede do município  
Prazo de execução: 90 (noventa) dias  
Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |          |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 56,95    | 10,57    | 601,96    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 56,95    | 10,42    | 593,42    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 189,83   | 47,16    | 8.952,38  |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 189,83   | 6,03     | 1.144,67  |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M²   | 461,67   | 37,21    | 17.178,74 |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M²   | 1.841,51 | 41,47    | 76.367,42 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 768,50   | 56,17    | 43.166,65 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 1265,52  | 27,99    | 35.421,90 |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 183.427,15 |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 379,66   | 2,29     | 869,42    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 63,28    | 4,88     | 308,81    |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 1.178,23   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |          |          |           | 184.605,38 |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |          |          |           | 55.381,61  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |          |          |           | 239.986,99 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

  
Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047816  
CREA: 49528

  
Maria Ceilma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SÓCIA ADMINISTRADORA



Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

Local: Avenida Dep. Elisio Aguiar - Sede do município

Prazo de execução: 90 (noventa) dias

Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND.           | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|----------------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |                |          |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M <sup>3</sup> | 63,75    | 10,57    | 673,84    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M <sup>3</sup> | 63,75    | 10,42    | 664,28    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M <sup>3</sup> | 212,48   | 47,16    | 10.020,56 |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M <sup>3</sup> | 212,48   | 6,03     | 1.281,25  |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M <sup>2</sup> | 413,57   | 37,21    | 15.388,94 |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M <sup>2</sup> | 1.648,05 | 41,47    | 68.344,63 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M <sup>2</sup> | 674,75   | 56,17    | 37.900,71 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M              | 1416,56  | 27,99    | 39.649,51 |            |
|                     |           |  |                |          |          |           | 173.923,72 |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |                |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M <sup>2</sup> | 424,97   | 2,29     | 973,18    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M <sup>2</sup> | 70,83    | 4,88     | 345,65    |            |
|                     |           |  |                |          |          |           | 1.318,83   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |                |          |          |           | 175.242,55 |
| VALOR DO BDI        |           |  |                |          |          |           | 52.572,77  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |                |          |          |           | 227.815,32 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Maria Celma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA

Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047816  
CREA: 49526



Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

Local: Rua Luiz de Sena Dias - Sede do município

Prazo de execução: 90 (noventa) dias


Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |          |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 54,66    | 10,57    | 577,76    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 54,66    | 10,42    | 569,56    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 182,21   | 47,16    | 8.593,02  |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 182,21   | 6,03     | 1.098,73  |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M²   | 362,43   | 37,21    | 13.486,02 |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M²   | 1.452,08 | 41,47    | 60.217,76 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 593,44   | 56,17    | 33.333,52 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 1214,76  | 27,99    | 34.001,13 |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 151.877,50 |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 364,43   | 2,29     | 834,54    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 60,74    | 4,88     | 296,41    |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 1.130,96   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |          |          |           | 153.008,45 |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |          |          |           | 45.902,54  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |          |          |           | 198.910,99 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

Maria Ceilma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA

  
Yajá Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528



Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

Local: Vicente Araujo Chaves- Sede do municipio

Prazo de execução: 90 (noventa) dias

Referente a Concorrência Publica nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |          |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 56,39    | 10,57    | 596,04    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 56,39    | 10,42    | 587,58    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 187,97   | 47,16    | 8.864,67  |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 187,97   | 6,03     | 1.133,46  |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M²   | 305,43   | 37,21    | 11.365,05 |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M²   | 1.270,26 | 41,47    | 52.677,68 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 506,40   | 56,17    | 28.444,49 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 1253,10  | 27,99    | 35.074,27 |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 138.743,24 |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 375,93   | 2,29     | 860,88    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 62,66    | 4,88     | 305,78    |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 1.166,66   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |          |          |           | 139.909,90 |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |          |          |           | 41.972,97  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |          |          |           | 181.882,87 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Maria Celma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA

Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528






Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire  
Local: Rua Belarmina Rodrigues - Sede do município  
Prazo de execução: 90 (noventa) dias  
Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT. | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|------|--------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |        |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 35,03  | 10,57    | 370,27    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 35,03  | 10,42    | 365,01    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 116,76 | 47,16    | 5.506,40  |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 116,76 | 6,03     | 704,06    |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M²   | 254,79 | 37,21    | 9.480,74  |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M²   | 997,37 | 41,47    | 41.360,93 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 388,03 | 56,17    | 21.795,65 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 778,38 | 27,99    | 21.786,86 |            |
|                     |           |  |      |        |          |           | 101.369,92 |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |        |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 233,51 | 2,29     | 534,74    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 38,92  | 4,88     | 189,93    |            |
|                     |           |  |      |        |          |           | 724,67     |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |        |          |           | 102.094,58 |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |        |          |           | 30.628,37  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |        |          |           | 132.722,96 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Maria Celma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 684 640-SSP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA

  
Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528





Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

Local: Raimundo Martins- Sede do município

Prazo de execução: 90 (noventa) dias

Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |          |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 57,50    | 10,57    | 607,78    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 57,50    | 10,42    | 599,15    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 191,65   | 47,16    | 9.038,21  |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 191,65   | 6,03     | 1.155,65  |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                     | M²   | 340,8    | 37,21    | 12.681,17 |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                  | M²   | 1.345,75 | 41,47    | 55.808,25 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 554,40   | 56,17    | 31.140,65 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 1277,68  | 27,99    | 35.762,26 |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 146.793,12 |
| 3.0                 |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 383,3    | 2,29     | 877,76    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 63,88    | 4,88     | 311,73    |            |
|                     |           |  |      |          |          |           | 1.189,49   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |          |          |           | 147.982,61 |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |          |          |           | 44.394,78  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |          |          |           | 192.377,40 |

  
Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49526

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Maria Celma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SÓCIA ADMINISTRADORA

Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varjota - Ceara - CEP:62.265-000  
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54  
- NIRE: 23201516801

Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

Local: Rua Sebastião Miranda- Sede do município



PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.  | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|-----------|--|------|---------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |         |          |           |            |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M²   | 55,30   | 10,57    | 584,52    |            |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 55,30   | 10,42    | 576,23    |            |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 184,32  | 47,16    | 8.692,53  |            |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 184,32  | 6,03     | 1.111,45  |            |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                      | M²   | 157,26  | 37,21    | 5.851,64  |            |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                   | M²   | 628,49  | 41,47    | 26.063,48 |            |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 256,31  | 59,01    | 15.124,85 |            |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 1228,82 | 27,99    | 34.394,67 |            |
|                     |           |  |      |         |          |           | 92.399,38  |
|                     |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |         |          |           |            |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 368,65  | 2,29     | 844,21    |            |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 61,44   | 4,88     | 299,83    |            |
|                     |           |  |      |         |          |           | 1.144,04   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |         |          |           | 93.543,41  |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |         |          |           | 28.063,02  |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |         |          |           | 121.606,44 |

Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de carire

Local: Travessa José de Sá - Sede do município

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS. | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT. | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL  |
|---------------------|-----------|--|------|--------|----------|-----------|-----------|
| 2.0                 |           | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |        |          |           |           |
| 2.1                 | C1066     | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M²   | 25,45  | 10,57    | 269,01    |           |
| 2.2                 | C0702     | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | M³   | 25,45  | 10,42    | 265,19    |           |
| 2.3                 | C2860     | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 84,83  | 47,16    | 4.000,58  |           |
| 2.4                 | C3214     | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 84,83  | 6,03     | 511,52    |           |
| 2.5                 | C3446     | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                      | M²   | 55,65  | 37,21    | 2.070,74  |           |
| 2.6                 | C3445     | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                   | M²   | 222,61 | 41,47    | 9.231,64  |           |
| 2.7                 | C4624     | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 92,94  | 56,17    | 5.220,44  |           |
| 2.8                 | C0336     | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | M    | 565,52 | 27,99    | 15.828,90 |           |
|                     |           |  |      |        |          |           | 37.398,02 |
|                     |           | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |        |          |           |           |
| 3.1                 | C0568     | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 169,66 | 2,29     | 388,52    |           |
| 3.2                 | C1628     | LIMPEZA GERAL  | M²   | 28,28  | 4,88     | 138,01    |           |
|                     |           |  |      |        |          |           | 526,53    |
| VALOR TOTAL SEM BDI |           |  |      |        |          |           | 37.924,55 |
| VALOR DO BDI        |           |  |      |        |          |           | 11.377,36 |
| VALOR TOTAL COM BDI |           |  |      |        |          |           | 49.301,91 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

VALOR TOTAL COM BDI

Av. Presidente Castelo Branco, 2028 - Vila Militar - Varjota - Ceará - CEP: 62.265-000  
 Engenheira Civil  
 RNP: 0611047618  
 E-mail: gluckprojeto@gluckprojeto.com.br  
 E-mail: gluckprojeto@gmail.com  
 CNPJ: 17.456.031/0001-54  
 CREA: 49528  
 NIRE: 13201316801

CPF: 266.489.623-00 / RG: 97.031.084.840-SSP-CE  
 SOCIA ADMINISTRADORA



Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de cariré

Local: Isaias Macahado Portela- Sede do município

Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|----------|--|------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |          | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |          |          |           |            |
| 2.1                 | C1066    | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 76,51    | 10,57    | 808,71    |            |
| 2.2                 | C0702    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE   | M³   | 76,51    | 10,42    | 797,23    |            |
| 2.3                 | C2860    | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 255,04   | 47,16    | 12.027,69 |            |
| 2.4                 | C3214    | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 255,04   | 6,03     | 1.537,89  |            |
| 2.5                 | C3446    | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA   | M²   | 284,69   | 37,21    | 10.593,31 |            |
| 2.6                 | C3445    | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                      | M²   | 1.128,80 | 41,47    | 46.811,34 |            |
| 2.7                 | C4624    | PISO PODOSTATL EXTERNO EM P/MC. ESP. 3cm, ASSENT. C/ ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 466,46   | 56,17    | 26.201,06 |            |
| 2.8                 | C0336    | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                               | M    | 1700,26  | 27,99    | 47.590,28 |            |
|                     |          |  |      |          |          |           | 146.367,51 |
| 3.0                 |          | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568    | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 510,08   | 2,29     | 1.168,08  |            |
| 3.2                 | C1628    | LIMPEZA GERAL  | M²   | 85,01    | 4,88     | 414,85    |            |
|                     |          |  |      |          |          |           | 1.582,93   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |          |  |      |          |          |           | 147.950,44 |
| VALOR DO BDI        |          |  |      |          |          |           | 44.385,13  |
| VALOR TOTAL COM BDI |          |  |      |          |          |           | 192.335,57 |

Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de cariré

Local: rua Manoel Honorio de Brito - Sede do município

Prazo de execução: 90 (noventa) dias

Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

PLANILHA ORÇAMENTARIA

| ITEM                | CÓD. INS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | UND. | QUANT.   | P. UNIT. | P. PARC.  | P. TOTAL   |
|---------------------|----------|--|------|----------|----------|-----------|------------|
| 2.0                 |          | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |          |          |           |            |
|                     | C1066    | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | M³   | 75,99    | 10,57    | 803,21    |            |
| 2.2                 | C0702    | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE   | M³   | 75,99    | 10,42    | 791,82    |            |
| 2.3                 | C2860    | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M³   | 253,31   | 47,16    | 11.946,10 |            |
| 2.4                 | C3214    | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M³   | 253,31   | 6,03     | 1.527,46  |            |
| 2.5                 | C3446    | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA   | M²   | 253,09   | 37,21    | 9.417,48  |            |
| 2.6                 | C3445    | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                      | M²   | 1.011,68 | 41,47    | 41.954,37 |            |
| 2.7                 | C4624    | PISO PODOSTATL EXTERNO EM P/MC. ESP. 3cm, ASSENT. C/ ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M²   | 410,38   | 56,17    | 23.051,04 |            |
| 2.8                 | C0336    | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                               | M    | 1688,70  | 27,99    | 47.266,71 |            |
|                     |          |  |      |          |          |           | 136.758,20 |
| 3.0                 |          | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |          |          |           |            |
| 3.1                 | C0568    | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M²   | 506,61   | 2,29     | 1.160,14  |            |
| 3.2                 | C1628    | LIMPEZA GERAL  | M²   | 84,44    | 4,88     | 412,07    |            |
|                     |          |  |      |          |          |           | 1.572,20   |
| VALOR TOTAL SEM BDI |          |  |      |          |          |           | 138.330,40 |
| VALOR DO BDI        |          |  |      |          |          |           | 41.499,12  |
| VALOR TOTAL COM BDI |          |  |      |          |          |           | 179.829,52 |

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

CNPJ: 17.456.031/0001-54

VALOR DO BDI

VALOR TOTAL COM BDI

179.829,52

Maria Ceilma Carvalho

CPF 286.489.623-00 / RG 97.031.084.640-SSP-CE

SOCIA ADMINISTRADORA

0709 - E-mail: gluckprojetoconstrucoes@gmail.com

CNPJ: 17.456.031/0001-54

- NIRE: 23201516801

Joyce Lara Paiva de Sousa

Engenheira Civil

RNP: 0611047816

CREA: 49528

2028 altos Acampamento-Vanjoia - Ceara - CEP:62.265-000

0709 - E-mail: gluckprojetoconstrucoes@gmail.com

CNPJ: 17.456.031/0001-54

- NIRE: 23201516801





GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP  
%  
CNPJ: 17.456.031/0001-54

Obra: Implantação de obras de acessibilidade no município de cariré

Local: Avenida Cefisa Aguiar, Av. Dep. Manoel Rodrigues, Av. Dep. Elísio Aguiar, R. Sebastião Miranda, trav. Jose de sa, R. Profª Luiz de Sena Dias, R. Vicente Araujo Martins,

R. Raimundo Martins, Rua Belarmina Rodrigues, R. Isaias Machado Portela e R Manoel Honorio de Brito,

Prazo de execução: 90 (noventa) dias - Referente a Concorrência Pública nº 0205.02/2014INF

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   | VALOR TOTAL  | 30 DIAS    | %      | 60 DIAS    | %      | 90 DIAS      | %      |
|------|--|--------------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES  |              |            |        |            |        | 6            |        |
| 1.1  | PLACA PADRÃO DA OBRA   | 587,10       | 587,10     | 100%   | 0,00       | 0%     |              |        |
| 2.0  | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE   |              |            |        |            |        |              |        |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/LASTRO DE CONCRETO   | 7.065,20     | 1.766,30   | 25%    | 1.766,30   | 25%    | 3.535,60     | 50%    |
| 2.2  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE   | 6.964,94     | 1.741,23   | 25%    | 1.741,23   | 25%    | 3.482,48     | 50%    |
| 2.3  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | 105.075,31   | 26.268,83  | 25%    | 26.268,83  | 25%    | 52.537,65    | 50%    |
| 2.4  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | 13.435,20    | 3.358,80   | 25%    | 3.358,80   | 25%    | 6.717,60     | 50%    |
| 2.5  | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm CINZA                                      | 117.368,15   | 29.342,04  | 25%    | 29.342,04  | 25%    | 58.684,07    | 50%    |
| 2.6  | PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO                                   | 522.499,61   | 130.624,90 | 25%    | 130.624,90 | 25%    | 261.249,81   | 50%    |
| 2.7  | PISO PODOTATL EXTERNO EM PMC ESP. 3cm, ASSENT. C/ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | 288.634,60   | 72.158,65  | 25%    | 72.158,65  | 25%    | 144.317,30   | 50%    |
| 2.8  | BANQUETA MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15)m                           | 415.756,74   | 103.939,19 | 25%    | 103.939,19 | 25%    | 207.878,36   | 50%    |
| 3.0  | SERVIÇOS DIVERSOS  |              |            |        |            |        |              | 50%    |
| 3.1  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | 10.204,54    | 2.551,13   | 25%    | 2.551,13   | 25%    | 5.102,28     | 50%    |
| 3.2  | LIMPEZA GERAL  | 3.624,33     | 906,08     | 25%    | 906,08     | 25%    | 1.812,17     | 50%    |
|      | VALOR TOTAL SEM BDI  | 1.491.215,72 | 373.244,25 |        | 372.657,15 |        | 745.314,31   | 50%    |
|      | TOTAL ACUMULADO SEM BDI  |              |            |        | 745.901,40 |        | 1.491.215,72 | 50%    |
|      | VALOR TOTAL COM BDI 30%  | 1.938.580,43 | 485.217,53 |        | 484.454,30 |        | 968.908,61   | 50%    |
|      | TOTAL ACUMULADO COM COM BDI 30%  | 1.938.580,43 | 485.217,53 | 25,03% | 484.454,30 | 24,99% | 968.908,61   | 49,98% |

1.938.580,43 100%

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

Maria Ceilma Carvalho  
CPF 266 489 623- 00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SÓCIA ADMINISTRADORA

Joyce Jara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047816  
CREA 49628

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 - Campamento - Varjota - Ceará - CEP: 62.265-000  
fone (88)9704-0709 - E-mail: gluckprojetoseconstrucoes@gmail.com CNPJ: 17.456.031/0001-54  
- NIRE: 23201516801



### COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS - Serviços Continuados

| Encargos sociais sobre o valor da remuneração - Grupo A |               |
|---|---------------|
| INSS Contribuição Empresa                               | 20,00%        |
| SESI/SESC   | 1,50%         |
| SENAI/SENAC   | 1,00%         |
| INCRA   | 0,20%         |
| Salário Educação  | 2,50%         |
| FGTS  | 8,50%         |
| Seguro Acidente de Trabalho                             | 3,00%         |
| SEBRAE  | 0,60%         |
| <b>TOTAL ENCARGOS GRUPO A</b>                           | <b>37,30%</b> |

| Encargos sociais sobre o valor da remuneração - Grupo B |               |
|---|---------------|
| Férias  | 14,06%        |
| Auxílio Doença  | 1,19%         |
| Licença Maternidade/Paternidade                         | 1,34%         |
| Faltas legais   | 3,00%         |
| Acidente de trabalho                                    | 2,22%         |
| Aviso prévio  | 11,60%        |
| 13º Salário   | 8,33%         |
| <b>TOTAL ENCARGOS GRUPO B</b>                           | <b>41,74%</b> |

| Encargos sociais sobre o valor da remuneração - Grupo C |               |
|---|---------------|
| Aviso Prévio indenizado                                 | 5,81%         |
| Indenização adicional                                   | 12,65%        |
| FGTS nas rescisões sem justa causa                      | 6,93%         |
| <b>TOTAL ENCARGOS GRUPO C</b>                           | <b>25,39%</b> |

| Encargos sociais sobre o valor da remuneração - Grupo D |               |
|---|---------------|
| Incidência dos Enc. do Grupo A s/ Grupo B               | 15,57%        |
| <b>TOTAL ENCARGOS GRUPO D</b>                           | <b>15,57%</b> |

**TOTAL DE ENCARGOS 120,00%**

GLUCK PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP  
CNPJ: 17.456.031 / 0001-54

Maria Gélma Carvalho  
CPF 266 489 623-00 / RG 97 031 084 640-SSP-CE  
SOCIA ADMINISTRADORA

Joyce Yara Paiva de Sousa  
Engenheira Civil  
RNP: 0611047616  
CREA: 49528

AV. Presidente Castelo Branco, 2028 altos- Acampamento-Varijota - Ceará - CEP:62.265-000  
fone (88)9704-0709 - E-mail:gluckprojetoeseconstrucoes@gmail.com CNPJ:17.456.031/0001-54  
- NIRE: 23201516801



**CARTA-PROPOSTA**

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
Comissão Permanente de Licitação  
CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**, pelo preço global de **R\$ 1.976.745,42** (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO, Carteira de Identidade nº. 2007028065890-SSP/CE e CPF nº 042.329.233-14, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

EMPRESA: ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME

CNPJ nº: 17.874.427/0001-11

ENDEREÇO: RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE.

TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO

RG nº 2007028065890-SSP/CE

CPF nº: 042.329.233-14

Representante por Procuração

**ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549**



À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: AV: CEFISA AGUIAR-SEDE DO MUNICÍPIO.


### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO   | UNID | QUANT.  | V.UNIT.    | TOTAL          |
|------|--------|---|------|---------|------------|----------------|
| 1.00 |        | SERVIÇOS PRELIMINARES   |      |         |            | R\$ 642,86     |
| 1.1  | C1937  | PLACAS PADRÃO DE OBRA   | M2   | 6       | R\$ 107,14 | R\$ 642,86     |
| 2.00 |        | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE  |      |         |            | R\$ 171.810,35 |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                    | M3   | 110,9   | R\$ 10,84  | R\$ 1.202,02   |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE   | M3   | 110,9   | R\$ 10,62  | R\$ 1.178,11   |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA   | M3   | 369,67  | R\$ 48,95  | R\$ 18.095,72  |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA   | M3   | 369,67  | R\$ 6,06   | R\$ 2.238,87   |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                     | M2   | 264,83  | R\$ 38,10  | R\$ 10.090,66  |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                  | M2   | 1052,86 | R\$ 42,10  | R\$ 44.326,25  |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M2   | 428,98  | R\$ 57,83  | R\$ 24.807,83  |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                        | M    | 2464,46 | R\$ 28,35  | R\$ 69.870,89  |
| 3.00 |        | SERVIÇOS DIVERSOS   |      |         |            | R\$ 2.340,29   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL   | M2   | 739,34  | R\$ 2,31   | R\$ 1.709,95   |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL   | M2   | 123,22  | R\$ 5,12   | R\$ 630,34     |
|      |        | TOTAL SEM BDI   |      |         |            | R\$ 174.793,50 |
|      |        | BDI 30,00%  |      |         |            | R\$ 52.438,05  |
|      |        | TOTAL GERAL   |      |         |            | R\$ 227.231,55 |

VALOR TOTAL: 227.231,55( DUZENTOS E VINTE E SETE MIL DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,  
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)  
9754-3549





À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: AV: DEP. MANOEL RODRIGUES – SEDE DO MUNICÍPIO.


### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO   | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL          |
|------|--------|---|------|---------|-----------|----------------|
| 2.00 |        | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE  |      |         |           | R\$ 186.989,90 |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                  | M3   | 56,95   | R\$ 10,84 | R\$ 617,27     |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE                                       | M3   | 56,95   | R\$ 10,62 | R\$ 604,99     |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA   | M3   | 189,83  | R\$ 48,95 | R\$ 9.292,37   |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA   | M3   | 189,83  | R\$ 6,06  | R\$ 1.149,69   |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                   | M2   | 461,67  | R\$ 38,10 | R\$ 17.590,74  |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                | M2   | 1841,51 | R\$ 42,10 | R\$ 77.529,04  |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 766,5   | R\$ 57,83 | R\$ 44.326,54  |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                      | M    | 1265,52 | R\$ 28,35 | R\$ 35.879,26  |
| 3.00 |        | SERVIÇOS DIVERSOS   |      |         |           | R\$ 1.201,79   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL   | M2   | 379,66  | R\$ 2,31  | R\$ 878,08     |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL   | M2   | 63,28   | R\$ 5,12  | R\$ 323,72     |
|      |        | TOTAL SEM BDI   |      |         |           | R\$ 188.191,69 |
|      |        | BDI 30,00%  |      |         |           | R\$ 56.457,51  |
|      |        | TOTAL GERAL   |      |         |           | R\$ 244.649,20 |

VALOR TOTAL: 244.649,20( DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549







À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: AV: DEP. ELISIO AGUIAR – SEDE DO MUNICÍPIO.


### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL                 |
|------|--------|--|------|---------|-----------|-----------------------|
| 2.00 |        | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |         |           | <b>R\$ 177.380,52</b> |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 63,75   | R\$ 10,84 | R\$ 690,97            |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 63,75   | R\$ 10,62 | R\$ 677,23            |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 212,48  | R\$ 48,95 | R\$ 10.401,11         |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 212,48  | R\$ 6,06  | R\$ 1.286,86          |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 413,57  | R\$ 38,10 | R\$ 15.758,01         |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 1648,05 | R\$ 42,10 | R\$ 69.384,22         |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 674,75  | R\$ 57,83 | R\$ 39.020,66         |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 1416,56 | R\$ 28,35 | R\$ 40.161,46         |
| 3.00 |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |         |           | <b>R\$ 1.345,21</b>   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 424,97  | R\$ 2,31  | R\$ 982,87            |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 70,83   | R\$ 5,12  | R\$ 362,34            |
|      |        | <b>TOTAL SEM BDI</b>   |      |         |           | <b>R\$ 178.725,73</b> |
|      |        | <b>BDI 30,00%</b>  |      |         |           | <b>R\$ 53.617,72</b>  |
|      |        | <b>TOTAL GERAL</b>   |      |         |           | <b>R\$ 232.343,45</b> |

VALOR TOTAL: 232.343,45( DUZENTOS E TRINTA E DOIS MIL TREZENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,  
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)  
9754-3549



À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: RUA SEBASTIÃO MIRANDA – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO   | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL          |
|------|--------|---|------|---------|-----------|----------------|
| 2.00 |        | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE  |      |         |           | R\$ 93.438,85  |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                    | M3   | 55,3    | R\$ 10,84 | R\$ 599,39     |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE   | M3   | 55,3    | R\$ 10,62 | R\$ 587,46     |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA   | M3   | 184,32  | R\$ 48,95 | R\$ 9.022,65   |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA   | M3   | 184,32  | R\$ 6,06  | R\$ 1.116,32   |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                     | M2   | 157,26  | R\$ 38,10 | R\$ 5.991,98   |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                  | M2   | 628,49  | R\$ 42,10 | R\$ 26.459,93  |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M2   | 256,31  | R\$ 57,83 | R\$ 14.822,36  |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                        | M    | 1228,82 | R\$ 28,35 | R\$ 34.838,77  |
| 3.00 |        | SERVIÇOS DIVERSOS   |      |         |           | R\$ 1.166,92   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL   | M2   | 368,65  | R\$ 2,31  | R\$ 852,61     |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL   | M2   | 61,44   | R\$ 5,12  | R\$ 314,30     |
|      |        | TOTAL SEM BDI   |      |         |           | R\$ 94.605,77  |
|      |        | BDI 30,00%  |      |         |           | R\$ 28.381,73  |
|      |        | TOTAL GERAL   |      |         |           | R\$ 122.987,50 |

VALOR TOTAL: 122.987,50( CENTO E VINTE E DOIS MIL NOVECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549







À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: TRAV. JOSÉ DE SÁ – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT. | V.UNIT.   | TOTAL         |
|------|--------|--|------|--------|-----------|---------------|
| 2.00 |        | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE   |      |        |           | R\$ 38.112,93 |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 25,45  | R\$ 10,84 | R\$ 275,85    |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 25,45  | R\$ 10,62 | R\$ 270,36    |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 84,83  | R\$ 48,95 | R\$ 4.152,51  |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 84,83  | R\$ 6,06  | R\$ 513,76    |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 55,65  | R\$ 38,10 | R\$ 2.120,40  |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 222,61 | R\$ 42,10 | R\$ 9.372,06  |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 92,94  | R\$ 57,83 | R\$ 5.374,70  |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 565,52 | R\$ 28,35 | R\$ 16.033,28 |
| 3.00 |        | SERVIÇOS DIVERSOS  |      |        |           | R\$ 537,06    |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 169,66 | R\$ 2,31  | R\$ 392,39    |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 28,28  | R\$ 5,12  | R\$ 144,67    |
|      |        | TOTAL SEM BDI  |      |        |           | R\$ 38.649,99 |
|      |        | BDI 30,00%   |      |        |           | R\$ 11.595,00 |
|      |        | TOTAL GERAL  |      |        |           | R\$ 50.244,98 |

VALOR TOTAL: 50.244,98(CINQUENTA MIL DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549









À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: RUA PROF. LUIZ DE SENA DIAS – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL                 |
|------|--------|--|------|---------|-----------|-----------------------|
| 2.00 |        | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |         |           | <b>R\$ 154.897,86</b> |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 54,66   | R\$ 10,84 | R\$ 592,45            |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 54,66   | R\$ 10,62 | R\$ 580,66            |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 182,21  | R\$ 48,95 | R\$ 8.919,36          |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 182,21  | R\$ 6,06  | R\$ 1.103,54          |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 362,43  | R\$ 38,10 | R\$ 13.809,45         |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 1452,08 | R\$ 42,10 | R\$ 61.133,73         |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 593,44  | R\$ 57,83 | R\$ 34.318,52         |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 1214,76 | R\$ 28,35 | R\$ 34.440,15         |
| 3.00 |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |         |           | <b>R\$ 1.153,58</b>   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 364,43  | R\$ 2,31  | R\$ 842,85            |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 60,74   | R\$ 5,12  | R\$ 310,72            |
|      |        | <b>TOTAL SEM BDI</b>   |      |         |           | <b>R\$ 156.051,43</b> |
|      |        | <b>BDI 30,00%</b>  |      |         |           | <b>R\$ 46.815,43</b>  |
|      |        | <b>TOTAL GERAL</b>   |      |         |           | <b>R\$ 202.866,86</b> |

VALOR TOTAL: 202.866,86 (DUZENTOS E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549



À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: RUA VICENTE ARAUJO CHAVES – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL          |
|------|--------|--|------|---------|-----------|----------------|
| 2.00 |        | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE   |      |         |           | R\$ 141.478,71 |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 56,39   | R\$ 10,84 | R\$ 611,20     |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 56,39   | R\$ 10,62 | R\$ 599,04     |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 187,97  | R\$ 48,95 | R\$ 9.201,32   |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 187,97  | R\$ 6,06  | R\$ 1.138,42   |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 305,43  | R\$ 38,10 | R\$ 11.637,62  |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 1270,26 | R\$ 42,10 | R\$ 53.478,96  |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 506,4   | R\$ 57,83 | R\$ 29.285,01  |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 1253,1  | R\$ 28,35 | R\$ 35.527,14  |
| 3.00 |        | SERVIÇOS DIVERSOS  |      |         |           | R\$ 1.189,99   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 375,93  | R\$ 2,31  | R\$ 869,45     |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 62,66   | R\$ 5,12  | R\$ 320,54     |
|      |        | TOTAL SEM BDI  |      |         |           | R\$ 142.668,71 |
|      |        | BDI 30,00%   |      |         |           | R\$ 42.800,61  |
|      |        | TOTAL GERAL  |      |         |           | R\$ 185.469,32 |

VALOR TOTAL: 185.469,32(CENTO E OITENTA E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsavel técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,  
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)  
9754-3549



À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: RUA RAIMUNDO MARTINS- SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL                 |
|------|--------|--|------|---------|-----------|-----------------------|
| 2.00 |        | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |         |           | <b>R\$ 149.703,54</b> |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 57,5    | R\$ 10,84 | R\$ 623,23            |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 57,5    | R\$ 10,62 | R\$ 610,83            |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 191,65  | R\$ 48,95 | R\$ 9.381,46          |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 191,65  | R\$ 6,06  | R\$ 1.160,71          |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 340,80  | R\$ 38,10 | R\$ 12.985,30         |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 1345,75 | R\$ 42,10 | R\$ 56.657,15         |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 554,4   | R\$ 57,83 | R\$ 32.060,84         |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 1277,68 | R\$ 28,35 | R\$ 36.224,02         |
| 3.00 |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |         |           | <b>R\$ 1.213,28</b>   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 383,3   | R\$ 2,31  | R\$ 886,50            |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 63,88   | R\$ 5,12  | R\$ 326,78            |
|      |        | <b>TOTAL SEM BDI</b>   |      |         |           | <b>R\$ 150.916,82</b> |
|      |        | <b>BDI 30,00%</b>  |      |         |           | <b>R\$ 45.275,05</b>  |
|      |        | <b>TOTAL GERAL</b>   |      |         |           | <b>R\$ 196.191,87</b> |

VALOR TOTAL: 196.191,87(CENTO E NOVENTA E SEIS MIL CENTO E NOVENTA E UM REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,  
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)  
9754-3549







À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


LOCAL: RUA BERLAMINA RODRIGUES – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT. | V.UNIT.   | TOTAL                 |
|------|--------|--|------|--------|-----------|-----------------------|
| 2.00 |        | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |        |           | <b>R\$ 103.380,52</b> |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 35,03  | R\$ 10,84 | R\$ 379,68            |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 35,03  | R\$ 10,62 | R\$ 372,13            |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 116,76 | R\$ 48,95 | R\$ 5.715,52          |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 116,76 | R\$ 6,06  | R\$ 707,15            |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 254,79 | R\$ 38,10 | R\$ 9.708,11          |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 997,37 | R\$ 42,10 | R\$ 41.990,07         |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 388,03 | R\$ 57,83 | R\$ 22.439,70         |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 778,38 | R\$ 28,35 | R\$ 22.068,16         |
| 3.00 |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |        |           | <b>R\$ 739,16</b>     |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 233,51 | R\$ 2,31  | R\$ 540,06            |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 38,92  | R\$ 5,12  | R\$ 199,10            |
|      |        | <b>TOTAL SEM BDI</b>   |      |        |           | <b>R\$ 104.119,68</b> |
|      |        | <b>BDI 30,00%</b>  |      |        |           | <b>R\$ 31.235,91</b>  |
|      |        | <b>TOTAL GERAL</b>   |      |        |           | <b>R\$ 135.355,59</b> |

VALOR TOTAL: 135.355,59(CENTO E TRINTA E CINCO MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,  
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)  
9754-3549







À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: RUA ISAIAS MACHADO PORTELA – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL          |
|------|--------|--|------|---------|-----------|----------------|
| 2.00 |        | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE   |      |         |           | R\$ 149.221,94 |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 76,51   | R\$ 10,84 | R\$ 829,28     |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 76,51   | R\$ 10,62 | R\$ 812,78     |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 255,04  | R\$ 48,95 | R\$ 12.484,46  |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 255,04  | R\$ 6,06  | R\$ 1.544,62   |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 284,69  | R\$ 38,10 | R\$ 10.847,37  |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 1128,8  | R\$ 42,10 | R\$ 47.523,38  |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) | M2   | 466,46  | R\$ 57,83 | R\$ 26.975,29  |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 1700,26 | R\$ 28,35 | R\$ 48.204,75  |
| 3.00 |        | SERVIÇOS DIVERSOS  |      |         |           | R\$ 1.614,59   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 510,08  | R\$ 2,31  | R\$ 1.179,71   |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 85,01   | R\$ 5,12  | R\$ 434,88     |
|      |        | TOTAL SEM BDI  |      |         |           | R\$ 150.836,53 |
|      |        | BDI 30,00%   |      |         |           | R\$ 45.250,96  |
|      |        | TOTAL GERAL  |      |         |           | R\$ 196.087,49 |

VALOR TOTAL: 196.087,49(CENTO E NOVENTA E SEIS MIL OITENTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549







À

Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

LOCAL: RUA MANOEL HONORIO DE BRITO – SEDE DO MUNICÍPIO.

### ORÇAMENTO

| ITEM | CODIGO | DESCRIÇÃO  | UNID | QUANT.  | V.UNIT.   | TOTAL                 |
|------|--------|--|------|---------|-----------|-----------------------|
| 2.00 |        | <b>IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE</b>  |      |         |           | <b>R\$ 139.409,90</b> |
| 2.1  | C1066  | CEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO                                   | M3   | 75,99   | R\$ 10,84 | R\$ 823,64            |
| 2.2  | C0702  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULHANTE  | M3   | 75,99   | R\$ 10,62 | R\$ 807,26            |
| 2.3  | C2860  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA  | M3   | 253,31  | R\$ 48,95 | R\$ 12.399,78         |
| 2.4  | C3214  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA  | M3   | 253,31  | R\$ 6,06  | R\$ 1.534,15          |
| 2.5  | C3446  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM CINZA                                    | M2   | 253,09  | R\$ 38,10 | R\$ 9.643,34          |
| 2.6  | C3445  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO 10,9X10X4 CM COLORIDO                                 | M2   | 1011,68 | R\$ 42,10 | R\$ 42.592,54         |
| 2.7  | C4624  | PISO PODOATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO C/ARG. (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO). | M2   | 410,38  | R\$ 57,83 | R\$ 23.732,19         |
| 2.8  | C0366  | BANQUETE/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M).                       | M    | 1688,7  | R\$ 28,35 | R\$ 47.877,01         |
| 3.00 |        | <b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>   |      |         |           | <b>R\$ 1.603,65</b>   |
| 3.1  | C0588  | CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL  | M2   | 506,61  | R\$ 2,31  | R\$ 1.171,69          |
| 3.2  | C1628  | LIMPEZA GERAL  | M2   | 84,44   | R\$ 5,12  | R\$ 431,96            |
|      |        | <b>TOTAL SEM BDI</b>   |      |         |           | <b>R\$ 141.013,55</b> |
|      |        | <b>BDI 30,00%</b>  |      |         |           | <b>R\$ 42.304,06</b>  |
|      |        | <b>TOTAL GERAL</b>   |      |         |           | <b>R\$ 183.317,61</b> |

VALOR TOTAL:183.317,61 (CENTO E OITENTA E TRES MIL TREZENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO

CPF nº: 042.329.233-14

Representante por Procuração

JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO

RPN nº 0611089556

Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549



À  
Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
Comissão Permanente de Licitação  
CARIRÉ/CE

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**


Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.


**RESUMO**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | TOTAL                   |
|------|---|-------------------------|
| 1    | LOCAL: AV: CEFISA AGUIAR-SEDE DO MUNICÍPIO.             | R\$ 227.231,55          |
| 2    | LOCAL: AV: DEP. MANOEL RODRIGUES – SEDE DO MUNICÍPIO.   | R\$ 244.649,20          |
| 3    | LOCAL: AV: DEP. ELISIO AGUIAR – SEDE DO MUNICÍPIO.      | R\$ 232.343,45          |
| 4    | LOCAL: RUA SEBASTIÃO MIRANDA – SEDE DO MUNICÍPIO.       | R\$ 122.987,50          |
| 5    | LOCAL: TRAV. JOSÉ DE SÁ – SEDE DO MUNICÍPIO.            | R\$ 50.244,98           |
| 6    | LOCAL: RUA PROF. LUIZ DE SENA DIAS – SEDE DO MUNICÍPIO. | R\$ 202.866,86          |
| 7    | LOCAL: RUA VICENTE ARAUJO CHAVES – SEDE DO MUNICÍPIO.   | R\$ 185.469,32          |
| 8    | LOCAL: RUA RAIMUNDO MARTINS – SEDE DO MUNICÍPIO.        | R\$ 196.191,87          |
| 9    | LOCAL: RUA BERLAMINA RODRIGUES – SEDE DO MUNICÍPIO.     | R\$ 135.355,59          |
| 10   | LOCAL: RUA ISAIAS MACHADO PORTELA – SEDE DO MUNICÍPIO.  | R\$ 196.087,49          |
| 11   | LOCAL: RUA MANOEL HONORIO DE BRITO – SEDE DO MUNICÍPIO. | R\$ 183.317,61          |
|      | <b>TOTAL GERAL COM BDI- 30,00%</b>                      | <b>R\$ 1.976.745,42</b> |

Valor total: R\$ 1.976.745,42 (um milhão, novecentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
CPF nº: 042.329.233-14  
Representante por Procuração

  
JOSE WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
RPN nº 0611089556  
Responsável técnico (Engenheiro Civil)

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA,  
DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88)  
9754-3549

ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CNPJ: 17.874.427/0001-11



**ARAÚJO BATALHA**  
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES

A Prefeitura Municipal de CARIRÉ/CE  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0205.02/2014INF.**

Objeto: IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

| ITEM | DESCRIÇÃO  | VALOR          | 30 DIAS        | %   | 60 DIAS        | %  | 90 DIAS        | %  |
|------|--|----------------|----------------|-----|----------------|----|----------------|----|
| 1.0  | SERVIÇOS PRELIMINARES  |                |                |     |                |    |                |    |
| 1.1  | PLACAS PADRÃO DE OBRA  | R\$ 642,86     | R\$ 642,86     | 100 |                |    |                |    |
| 2.0  | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE                         |                |                |     |                |    |                |    |
| 2.1  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO           | R\$ 7.244,87   | R\$ 1.811,22   | 25  | R\$ 1.811,22   | 25 | R\$ 3.622,44   | 50 |
| 2.2  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE                 | R\$ 7.100,74   | R\$ 1.775,19   | 25  | R\$ 1.775,19   | 25 | R\$ 3.550,38   | 50 |
| 2.3  | LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA                                      | R\$ 109.065,96 | R\$ 27.266,49  | 25  | R\$ 27.266,49  | 25 | R\$ 54.532,98  | 50 |
| 2.4  | ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA                            | R\$ 13.494,04  | R\$ 3.373,51   | 25  | R\$ 3.373,51   | 25 | R\$ 6.747,02   | 50 |
| 2.5  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM CINZA           | R\$ 120.182,98 | R\$ 30.045,74  | 25  | R\$ 30.045,74  | 25 | R\$ 60.091,48  | 50 |
| 2.6  | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9X10X4)CM COLORIDO        | R\$ 530.447,36 | R\$ 132.611,85 | 25  | R\$ 132.611,85 | 25 | R\$ 265.223,70 | 50 |
| 2.7  | PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP-3CM ASSENTADO C/ARG.         | R\$ 297.163,62 | R\$ 74.291,00  | 25  | R\$ 74.291,00  | 25 | R\$ 148.582,00 | 50 |
| 2.8  | BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/VIAS URBANAS(1,00X0,35X0,15M) | R\$ 421.124,87 | R\$ 105.281,23 | 25  | R\$ 105.281,23 | 25 | R\$ 210.562,46 | 50 |
| 3.0  | SERVIÇOS DIVERSOS  |                |                |     |                |    |                |    |
| 3.1  | CAIXÃO EM DUAS DEMÃOS COM SEPERCAL                             | R\$ 10.306,12  | R\$ 2.576,53   | 25  | R\$ 2.576,53   | 25 | R\$ 5.153,06   | 50 |




**ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549**


ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
 CNPJ: 17.874.427/0001-11



|     |                             |     |              |     |            |       |     |            |       |     |              |       |
|-----|-----------------------------|-----|--------------|-----|------------|-------|-----|------------|-------|-----|--------------|-------|
| 3.2 | LIMPEZA GERAL               | R\$ | 3.799,28     | R\$ | 949,83     | 25    | R\$ | 949,83     | 25    | R\$ | 1.899,66     | 50    |
|     | TOTAL SIMPLES SEM BDI       | R\$ | 1.520.572,72 | R\$ | 380.625,33 | 25,03 | R\$ | 379.982,47 | 24,99 | R\$ | 759.964,93   | 49,98 |
|     | TOTAL ACUMULADO SEM BDI     |     |              |     |            |       | R\$ | 760.607,78 | 50,02 | R\$ | 1.520.572,71 | 100   |
|     | TOTAL SIMPLES COM BDI 30%   | R\$ | 1.976.745,42 | R\$ | 494.812,81 | 25,03 | R\$ | 493.978,20 | 24,99 | R\$ | 987.954,41   | 49,98 |
|     | TOTAL ACUMULADA COM BDI 30% |     |              |     |            |       | R\$ | 988.791,01 | 50,02 | R\$ | 1.976.745,42 | 100   |

CRATEÚS/CE, 04 de JUNHO de 2014.

  
 PAULO HENRIQUE SOUSA DE ARAÚJO  
 CPF nº: 042.329.233-14  
 Representante por Procuração

  
 JOSÉ WEBEM MENDES DE HOLANDA FILHO  
 RPN nº 0611089556  
 Responsável técnico (Engenheiro Civil)



ARAÚJO BATALHA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-ME, CNPJ nº: 17.874.427/0001-11, RUA, DR. MOREIRA DA ROCHA, Nº 955, SALA 101, CENTRO, CRATEÚS/CE, TEL: (88) 9620-2203 e (88) 9754-3549