


20.160.697/0001-75
F.J. DE MATOS NETO - ME
(Matos Engenharia)
Av. Manoel Jerônimo, 760
Centro - CEP: 62.190-000
GROAIRAS CE



CARTA PROPOSTA



Groaíras, Ceará, 05 de Janeiro de 2018.

À
Prefeitura Municipal de Cariré-Ce
Comissão Permanente de Licitação

REF.: TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0412.01/2017INF
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS N° T.P 0412.01/2017INF, pelo preço global de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), conforme tabela resumo abaixo, com prazo de execução de até 30 (Trinta) dias.

RESUMO DAS OBRAS		
ITEM	OBRAS	VALOR TOTAL
01	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	R\$ 200.000,00
PREÇO GLOBAL		R\$ 200.000,00

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO, portador(a) da carteira de identidade n°. 2005031072900 e CPF n° 035.229.633-00, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **61 (Sessenta e Um)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 035.229.633-00

Francisco João de Matos Neto
Proprietário/ Responsável Técnico
CPF: 035.229.633-00 / CREA-CE: 50355-D

Alex Wender Pontes
CREA: 47006 RMP 0609319795



EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAÍRAS-CE
DATA: 05.01.2018

OBRA: READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE
LOCAL: JUCÁ, CARIRÉ/CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR
1	REMOÇÃO DE BRAÇOS E LUMINÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	110,00	R\$ 340,00	R\$ 37.400,00
2	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO CIRCULAR DE 12 METOS COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK	UND	2,00	R\$ 519,00	R\$ 1.038,00
3	AQUISIÇÃO DE RELÉ FOTOELÉTRICO NF S/ BASE COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	110,00	R\$ 50,00	R\$ 5.500,00
4	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE REATOR P/ LAMPADA 70W COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	110,00	R\$ 110,00	R\$ 12.100,00
5	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LAMPARA VAPOR METÁLICO 70W COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	110,00	R\$ 105,00	R\$ 11.550,00
6	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA ALPHA 70W FECHADA COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	110,00	R\$ 570,00	R\$ 62.700,00
7	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRAÇO DE FERRO DE 1,5 M DE 1.1/2" COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	110,00	R\$ 235,00	R\$ 25.850,00
8	SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO EM SOLO ROCHOSO COM A UTILIZAÇÃO DE COMPRESSOR E ROMPEDOR PROFUNDIDADE DE 0,50 M A 1,80M	UND	4,00	R\$ 1.410,00	R\$ 5.640,00
	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 200/10 COM A UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO MUCK	UND	4,00	R\$ 1.100,00	R\$ 4.400,00
10	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA COM BRAÇO LONGO DE FIBRA DE 2M COM DUAS PÉTALAS COMPLETAS, REATOR, REÇÉ FOTOELÉTRICO NF, LAMPADA VAPOR METÁLICO DE 250W E LOGOTIPO DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ COM A UTILIZAÇÃO DE CESTO AÉREO	UND	4,00	R\$ 3.938,00	R\$ 15.752,00
11	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO COM TAMPA 40X40X40CM	UND	4,00	R\$ 235,00	R\$ 940,00
12	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) D= 1.1/2"	M	120,00	R\$ 55,00	R\$ 6.600,00
13	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE CABO DE CÔBRE ISOLADO 3MM ² - 750V	M	720,00	R\$ 10,00	R\$ 7.200,00
14	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO COMPLETO	UND	3,00	R\$ 1.110,00	R\$ 3.330,00
				TOTAL GERAL	R\$ 208.000,00

Importa do presente orçamento o valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Francisco João de Matos Neto
FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
RESPONSÁVEL LEGAL
CPF- 035.229.633-00

Alex Wende Pontes
CREA: 47006 RN: 0669319795



EMPRESA: F. J. DE MATOS NETO-ME
 ENDEREÇO: AV. MANOEL JERÔNIMO, 760, CENTRO, GROAIRAS-CE
 DATA: 05.01.2018

OBRA: READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.
 LOCAL: JUCÁ, CARIRÉ/CE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Porcentagem dos Serviços %	Valor dos Serviços	30 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
				FISICO %	FINANCEIRO		
1	READEQUAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE JUCÁ DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE.	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	200.000,00
	TOTAIS SIMPLES	100,00%	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	TOTAIS ACUMULADOS	100,00%	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

F. J. de Matos Neto

FRANCISCO JOÃO DE MATOS NETO
 RESPONSÁVEL LEGAL
 CPF: 035.229.633-00

Alex Wender D. Pontes
 CREA: 47006 RFP: 0609319795



F 20.160.697/0001-757
 F. J. DE MATOS NETO - ME
 (Matos Engenharia)
 Av. Manoel Jerônimo, 760
 Centro - CEP: 62.190-000
 CE J
 L GROAIRAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

GRUPO		DISCRIMINAÇÃO	HORISTA %	MENSALIST A%
GRUPO A			16,80%	16,80%
A.1	INSS		0,00%	0,00%
A.2	Serviço Social da Industria(SESI)		1,50%	1,50%
A.3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(SENAI)		1,00%	1,00%
A.4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária(INCRA)		0,20%	0,20%
A.5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa(SEBRAE)		0,60%	0,60%
A.6	Salário Educação		2,50%	2,50%
A.7	Seguro Contra Acidentes do Trabalho(INSS)		3,00%	3,00%
A.8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)		8,00%	8,00%
A.9	Serviço Social da Construção Civil (SECONCI)		0,00%	0,00%
GRUPO B			46,45%	17,71%
B.1	Repouso Semanal Remunerado		17,87%	0,00
B.2	Feriados		3,72%	0,00
B.3	Auxílio - Enfermidade		0,91%	0,69
B.4	13º Salário		10,92%	8,33
B.5	Licença Paternidade		0,08%	0,06
B.6	Faltas Justificadas		0,73%	0,56
B.7	Dias de Chuva		1,65%	0,00
B.8	Auxílio Acidente de Trabalho		0,12%	0,09
B.9	Férias Gozadas		10,42%	7,96
B.10	Salário Maternidade		0,03%	0,02
GRUPO C			15,43%	11,76%
C.1	Aviso Prévio Indenizado		6,35%	4,85
C.2	Aviso Prévio Trabalhado		0,15%	0,11
C.3	Férias Indenizadas		3,56%	2,72
C.4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa		4,84%	3,69
C.5	Indenização Adicional		0,53%	0,41
D			8,33%	3,39%
D.1	Reincidência de Grupo A sobre o Grupo B		7,80%	2,98
D.2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		0,53%	0,41
TOTAL(A+B+C+D)			87,01%	49,68%