



# PROPOSTA DE PREÇOS

*[Handwritten mark]*



**PROPOSTA DE PREÇOS**

**À**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE**  
**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 001/2018/DIV -CP**

**RAZÃO SOCIAL: SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP**

**CNPJ: 27.513.868/0001-41**

**ENDEREÇO: RUA PROFESSOR OSVALDO NOGUEIRA LIMA, Nº 510, CENTRO – TIANGUÁ –CE**

**CEP: 62.320-000**

**FONE: (88)9.9902-7831**

**BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGÊNCIA Nº. 0785 CONTA Nº 109-0**

**E- MAIL: construtorasaobento3@gmail.com**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA DE CALÇAMENTO, PEQUENAS REFORMAS E FORNECIMENTO DE MÃO- DE – OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM BASE NA TABELA DE CUSTOS E INSUMOS – SEINFRA/CE OU SINAPI, EM TODAS AS UNIDADES PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE.**

LOTE 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas :Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 100.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 65.000,00
<b>TOTAL:(Sessenta e Cinco Mil Reais)</b>					<b>R\$ 65.000,00</b>

LOTE 02					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção da Malha Viária Urbana da Sede e dos Distritos em Calçamentos em pedra tosca ou paralelepípedo, com medição por m² junto a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 150.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 97.500,00
<b>TOTAL:(Noventa e Sete mil e Quinhentos Reais)</b>					<b>R\$ 97.500,00</b>



LOTE 03					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas ; Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria de Educação do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 200.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 130.000,00
<b>TOTAL:(Cento e Trinta Mil Reais)</b>					<b>R\$ 130.000,00</b>

LOTE 04					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas ; Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 100.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 65.000,00
<b>TOTAL:(Sessenta e Cinco Mil Reais)</b>					<b>R\$ 65.000,00</b>

LOTE 05					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas ; Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 50.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 32.500,00
<b>TOTAL:(Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais)</b>					<b>R\$ 32.500,00</b>



LOTE 06					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas ; Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria de Saúde do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 200.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 130.000,00
<b>TOTAL:(Cento e Trinta Mil Reais)</b>					<b>R\$ 130.000,00</b>

LOTE 07					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas ; Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 50.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 32.500,00
<b>TOTAL:(Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais)</b>					<b>R\$ 32.500,00</b>

LOTE 08					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO	% DESCONTO	% DESCONTO PO EXTENSO	VALOR ORÇAMENTO (MENOS)% DESCONTO
1.00	Contratação de Serviços de Engenharia que Compreendem Manutenção Predial; Reformas Elétricas ; Hidráulicas/Sanitárias; de alvenaria , Chapisco/Reboco, Emassamento e Pintura; Telhado/Cobertura; Pintura e Manutenção de Portas, Janelas e esquadria; Ampliação Predial envolvendo inclusive itens relacionados a estrutura, nos diversos prédios pertencentes ou alugados a Secretaria de Agricultura do município de Cariré, com Orçamento de acordo com a Tabela da SEINFRA/CE OU SINAPI vigente.	R\$ 50.000,00	35%	(Trinta e Cinco Por cento)	R\$ 32.500,00
<b>TOTAL:(Trinta e Dois Mil e Quinhentos Reais)</b>					<b>R\$ 32.500,00</b>



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 585.000,00 ( QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS)  
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

O LICITANTE DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUSOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Tianguá-CE, 18 de Junho de 2018.

*Marjara Terceiro Cardoso*  
SÃO BENTO CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI – EPP  
CNPJ: 27.513.868/0001-41  
NARJARA TERCEIRO CARDOSO  
TITULAR/ADMINISTRADOR  
CPF 993.127.603-78



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de NARJARA TERCEIRO CARDOSO.  
Tianguá-CE. 18 JUN 2018  
JOSE MARIA LOPES NOGUEIRA - OFICIAL INTERINO  
JOÃO BOSCO GASPAR - SUBSTITUTO  
Veneranda Torres da Rocha - Compromissada  
**Joao Bosco Gaspar**  
OFICIAL SUBSTITUTO

*Lisliandro Terceiro Cardoso*  
Engenheiro Civil  
CREA/CE:41592-D  
RNP: 060499137-1

X  
4/7

COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA DE CALÇAMENTO, PEQUENAS REFORMAS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM BASE NA TABELA DE	DATA: 18/06/2016	BDI: 25,00%															
	LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>024.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>87,01%</td> <td>-</td> <td>03/2016</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2018/04 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>118,19%</td> <td>74,47%</td> <td>05/2018</td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016	SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF														
SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016															
SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO	118,19%	74,47%	05/2018															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS																	

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA				
ITEM	TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL
1.00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%



### CÁLCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

ITEM	TAXAS DE SERVIÇOS	1 QUADRIL	MÉDIO	3 QUADRIL	ADOTADO
1.0	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%	3,00%
1.1	SEGURO E GARANTIAS	0,80%	0,80%	1,00%	0,80%
1.2	RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%	0,97%
1.3	DESPESAS FINANCEIRA	0,59%	1,23%	1,39%	0,59%
1.4	LUCRO BRUTO	6,16%	7,40%	8,96%	4,35%
1.5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+5,00)	5,65%	6,65%	8,65%	7,52%
1.6	BDI CALCULADO				25,00

ISS DA PREFEITURA = 5% DE 100% = 5,00

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) (1 + DF) (1 + L)}{(1 - i)} - 1 \quad \times 100 =$$

SENDO:

AC= taxa de Administração Central = 0,0300

S= taxa de seguros =

R= taxa de riscos = 0,0097

G= taxa de garantias = 0,008 (SEGURO+GARANTIAS)

DF= taxa de lucro/remuneração= 0,0435

I= taxa dos tributos sobre faturamentos (ISS+PIS+COFINS) = 0,0752 + 0,045


0,12020

CPRB (4,5%, sempre quando tiver desoneração INSS) 0,045

BDI= 25,00

**BDI ADOTADO= 25,00**

OBS.: CPRB = CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA


  
 Lisliandro Verceiro Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE:41592-D  
 RNP: 060499137-1

Página: 1

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA DE CALÇAMENTO, PEQUENAS REFORMAS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM BASE NA TABELA DE	<b>DATA :</b> 18/06/2018	<b>BDI :</b> 25,00%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		87,01%	-
		118,19%	74,47%
			<b>REF</b>
			03/2016
			05/2018

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>




<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>46,45</b>	<b>17,71</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>15,43</b>	<b>11,78</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,53	0,41
	<b>TOTAL</b>	<b>8,33</b>	<b>3,39</b>

**Horista = 87,01%**  
**Mensalista = 49,68%**

**A + B + C + D**

  
 Lisliandro Carneiro Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 41592-D  
 RNP: 060499137-1



6/7

## TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, MANUTENÇÃO VIÁRIA URBANA DE CALÇAMENTO, PEQUENAS REFORMAS E FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM BASE NA TABELA DE	<b>DATA:</b> 18/06/2018	<b>BDI:</b> 25,00%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2018/04 SEM DESONERAÇÃO
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA</b>	<b>MES</b>
		87,01%	-
		118,19%	74,47%
		<b>REF</b>	
		03/2016	
		05/2018	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,70
B4	13º Salário	10,97	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,66	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	11,26	8,55
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>47,33</b>	<b>18,29</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,07	5,37
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17	0,13
C3	Férias Indenizadas	3,17	2,41
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,01	3,81
C5	Indenização Adicional	0,59	0,45
	<b>TOTAL</b>	<b>16,01</b>	<b>12,17</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,42	6,73
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,63	0,48
	<b>TOTAL</b>	<b>18,05</b>	<b>7,21</b>

**Horista = 118,19%**  
**Mensalista = 74,47%**

**A + B + C + D**

Lisilandro Perceiro Cardoso  
 Engenheiro Civil  
 CREA/CE: 41592-D  
 RNP: 060499137-1

7/7