

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ESTADO DO CEARÁ


AVISO DE ADENDO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2019/SMI-TP

Cariré-Ce, em 18 de Março de 2019


A **PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO** do Município de Cariré, a Sra. Antonia Regilene Aguiar de Carvalho, torna público aos interessados que por **motivo** de modificação no edital em relação a inclusão da tabela de encargos sociais, publicará ADENDO ao processo acima citado, cujo Objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE CACIMBAS NOS BAIROS MANOEL CARLOS E ENGENHO QUEIMADO NO MUNICIPIO DE CARIRÉ/CE. Conforme publicação anterior, veiculada no dia 28/02/2019, no D.O.E Estado do Ceará, DOU e Jornal Diário do Nordeste, conforme segue:

Conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, nova data de Abertura: Fica adiada a data de abertura de 20.03.2019, as 09:00hs para o dia 10.04.2019, as 09:00h.

Atenciosamente,



ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação



PREFEITURA DE
CARIRÉ
SEMPRE JUNTOS




**ADENDO AO EDITAL
TOMADA DE PREÇOS Nº. T.P 005/2019SMI-TP**

A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariré, Sra. Antonia Regilene Aguiar de Carvalho, visando correção do edital, torna público aos interessados que por **motivo** de inclusão da tabela de encargos sociais do edital da TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019/SMI-TP, fica incluso ao anexo V a tabela de encargos sociais conforme anexo.

Todas as demais cláusulas do presente Edital que não tenham sido modificadas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.

A Presidente da Comissão de Licitação torna público ainda que conforme determina o art. 21, §4º da Lei nº. 8.666/93, nova data de Abertura: **Fica adiada a data de abertura que seria no dia 20.03.2019, as 09:00hs para o dia 10.04.2019, as 09:00h.**

Cariré-Ce, em 18 de Março de 2019.


ANTONIA REGILENE AGUIAR DE CARVALHO
Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
		%	%
GRUPO A			
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	16,80	16,80
GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio-Enfermidade	0,91	0,69
B4	13º Salário	10,92	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,65	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	10,42	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A	46,45	17,71
GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,35	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,15	0,11
C3	Férias Indenizadas	3,56	2,72
C4	Depósito Rescisão sem Justa Causa	4,84	3,69
C5	Indenização Adicional	0,53	0,41
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A	15,43	11,78
GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,80	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	0,53	0,41
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,33	3,39
TOTAL (A + B + C + D + E)		87,01	49,68


Ignácio Costa Filho
Eng. Civil
Rnp: 0604150873

U