



CARTA-PROPOSTA

Mombaça – CE 06 DE ABRIL DE 2021

À  
Prefeitura Municipal De CARIRÉ  
Comissão Permanente De Licitação



REF: Tomada de Preços N° 005/2021/SME-TP

OBJETO: SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ

Prezados (as) Senhores (as),

Apresentamos a V. Sas, nossa proposta para o objeto do Edital de Tomada de Preços N° 005/2021/SME-TP, pelo preço global de R\$ 281.516,45 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) conforme tabela abaixo, com prazo de execução de 90 (noventa) dias.

ITEM	OBRAS	VR.TOTAL
01	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ	R\$ 281.516,45

PREÇO GLOBAL R\$ 281.516,45 (DUZENTOS E OITENTA E UM MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS)

Caso nos seja adjudica o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA**, Carteira de Identidade nº 200809708165-1 Órgão Expedidor: SSPDS e CPF nº 069.192.794-44, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10(dez) dias consecutivos, contados a parti da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
CPF: 069.192.794-44  
RG: 200809708165-1  
SOCIO ADMINISTRADOR

SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA  
NEUIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
RNP: 170186217-4  
CPF: 774.418.309-87  
Engenheiro Civil




# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS	DATA:	06/04/2021	BDI:	24,23%
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	FONTE:	SEINFRA	VERSAO:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	HORA:	85,20%	MES:	48,89%
		REP:	12/2018	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:	0,00% 0,00%

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ROÇADA MANUAL					281.516,45
1.1	C3109	ROÇADA MANUAL	SEINFRA	HA	174,07	1.617,26	281.516,45
VALOR BDI TOTAL:							54.906,90
VALOR ORÇAMENTO:							226.609,56
VALOR TOTAL:							281.516,45

Duzentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Dezesseis reais e Quarenta e Cinco centavos



  
 Edson Ferreira Martins  
 RNP: 170186217-4  
 CPF: 171.448.309-87  
 Engenheiro Civil

F. LIGNO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
 CPF: 140.192.704-44  
 RG: 206887708465-1  
 SOCIO ADMINISTRADOR



# RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESSTRADAS VICINAIS E CAMINHOS	<b>DATA:</b> 06/04/2021	<b>BDI:</b> 24,23%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	<b>FONTE:</b> SEINFRA	<b>VERSAO:</b> 026.1 COM DESONERAÇÃO
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	<b>HORA:</b> 85,20%	<b>MES:</b> 48,89%
		<b>REP:</b> 12/2018	<b>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:</b> 0,00% 0,00%

## 1.1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	H	8,33333333	25,42	211,83
12543	SERVENTE	H	83,33333333	13,08	1.090,00
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1.301,83</b>
<b>VALOR:</b>					<b>1.301,83</b>



  
 EDSON FERREIRA MARTINS  
 CPF: 002.302.784-44  
 RG: 204601708165-1  
 SOCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 178186217-4  
 CPF: 771.418.809-87  
 Engenheiro Civil



# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESSTRADAS VICINAIS E CAMINHOS	<b>DATA :</b> 06/04/2021	<b>BDI :</b> 24,23%		
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					12/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	Total parcela
1	ROÇADA MANUAL	281.516,45	40,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
			112.606,58	112.606,58	56.303,29	281.516,45
		281.516,45	112.606,58	112.606,58	56.303,29	281.516,45
			112.606,58	225.213,16	281.516,45	281.516,45



  
 EDSON FERREIRA MARTINS  
 CPF: 010.182.784-44  
 RG: 20480708165-1  
 SÓCIO ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 170186217-4  
 CPF: 777.418.309-87  
 Engenheiro Civil




# COMPOSIÇÃO DO BDI

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESSTRADAS VICINAIS E CAMINHOS	<b>DATA :</b> 06/04/2021	<b>BDI :</b> 24,23%			
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	<b>FONTE:</b>	<b>VERBA:</b>	<b>HORA:</b>	<b>REP:</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,89%	12/2018
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>DESPESAS INDIRETAS</b>	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,23
R	RISCO	0,97
	<b>TOTAL</b>	<b>6,20</b>

	BENEFICIO	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,90
L	LUCRO	7,40
	<b>TOTAL</b>	<b>8,30</b>

I	IMPOSTOS	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,00
	CPRB	1,70
	<b>TOTAL</b>	<b>7,35</b>



**BDI = 24,23%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

MEUENO FRANCISCO DA SILVA LIMA  
CPF: 068.192.784-44  
RG: 201819708165-1  
SÓCIO-ADMINISTRADOR


Edson Ferreira Martins  
RNP: 176186217-4  
CPF: 771.418.309-87  
Engenheiro Civil



### TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

<b>OBRA:</b>	SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESSTRADAS VICINAIS E CAMINHOS	<b>DATA:</b>	06/04/2021	<b>BDI:</b>	24,23%
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO	<b>FONTE:</b>	VERSAO	<b>HORA:</b>	MES
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ-CE	<b>SEINFRA:</b>	026.1 COM DESONERAÇÃO	85,20%	48,69%
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MÊS %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>



<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Descanso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,71
B4	13º Salário	10,83	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,09
B9	Férias Gozadas	9,18	7,07
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	<b>TOTAL</b>	<b>44,97</b>	<b>16,84</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,60	4,31
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,40	3,39
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,81	3,70
C5	Indenização Adicional	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>15,41</b>	<b>11,86</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,55	2,83
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47	0,36
	<b>TOTAL</b>	<b>8,02</b>	<b>3,19</b>

**Horista = 85,20%**  
**Mensalista = 48,69%**

**A + B + C + D**

FRANCISCO DA SILVA LIMA  
 CPF: 060.182.784-44  
 RG: 299618708155-4  
 NCE: ADMINISTRADOR

Edson Ferreira Martins  
 RNP: 170186217-4  
 CPF: 771.418.309-87  
 Engenheiro Civil