

**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO nº 004/2021/DIV-TP**

A **PREFEITURA DE CARIRÉ**, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital.

Tal alteração se deve ao tomar ciência de erro de digitação no Projeto Básico anexo ao Edital, podendo assim causar confusão e incertezas aos licitantes interessados ao objeto do referido edital.

Segue a seguir as devidas alterações

I – DA ADEQUAÇÃO DO TEXTO

a) Onde lê-se:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

(...)

2. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada para construção de ponte estaiada sobre o Rio Acaraú, no Município de Cariré/CE, de acordo com as condições, especificações e quantitativos previstos neste Termo de Referência.

Leia-se:

ANEXO I – PROJETO BÁSICO

(...)

2. **OBJETO:** LICITAÇÃO DO TIPO MENOR PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE ESCOLA (12 SALAS), NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DESTE EDITAL.

Cariré-CE, 22 de Abril de 2021.

Arnobio de Azevedo Pereira
ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL