

## CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL

À  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Ref.: TOMADA DE PREÇO 1303.01/2015SME

Prezados(as) Senhores(as)

Pelo presente declaramos interia submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Nº 8.66/93, atualizada pela Lei Nº 8.883/94 as cláusulas e condições da modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 1303.01/2015SME

Declaramos ainda que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar os serviços cotados nos anexos I e II caso sejamos vencedor da presente licitação.

**OBJETO:** Contratação de empresa para executar serviços de reparo e reforma nas escolas de diversas localidades do município de Cariré conforme projeto.

<b>VALOR TOTAL ESTIMADO:</b>	<b>R\$</b>	<b>432.404,33</b>
<b>QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS</b>		


PROPONENTE: **BRASCON CONTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**  
ENDEREÇO: **RUA HENRIQUE RODRIGUES, 412, CENTRO, CARIRÉ - CE**  
CNPJ: **17.733.215/0001-14**  
DE INICIO DOS SERVIÇOS: **05 DIAS DA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO**  
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: **04 (QUATRO) MESES.**  
VALIDADE DA PROPOSTA: **60 DIAS**

PRAZO


**OBSERVAÇÕES:**

independente de declaração expressa fica subentendida que no valor proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com:  
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;  
Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e /ou qualquer infrações;  
Seguros em geral, infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços;  
Transporte, hospedagem, alimentação dos profissionais envolvidos nos serviços executados.

Cariré, 08 de Abril de 2015.



FRANCISCO TIAGO PRADO LUCIO  
PROPRIETÁRIO  
CPF 022.284.613-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRE

TABELA SEINFRA Nº 023.1 COM DESONERAÇÃO

ORÇAMENTO BÁSICO							
ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	UNIT.	PARCIAL	TOTAL
						<b>53.355,59</b>	
<b>A</b>	<b>ADAUTA MOCINHA-TAPUIO</b>						
1.0		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,00	125,46	501,84	
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	18,88	12,07	227,88	
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA PAREDE	M2	88,41	4,65	411,11	
2.0		REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO	M2	88,41	3,86	341,26	
2.2	C1214	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO	M2	88,41	19,11	1.689,52	
2.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm	M2	88,41	60,62	5.359,41	
	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, PISOS	M2	88,41	5,88	519,85	
3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	1,13	359,4	406,12	
3.2	C4432	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm	M2	18,88	60,62	1.144,51	
3.3	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	M2	18,88	5,88	111,01	
4.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	133,66	534,64	
4.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	121,92	853,44	
4.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	421,05	842,10	
4.4	C1318	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	317,66	317,66	
4.5	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	4,00	166,35	665,40	
4.6	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	449,44	898,88	
4.7	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,15	123,60	
4.8	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	23,86	572,64	
4.9	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	50,68	101,36	
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	140,4	280,80	
5.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	9,86	19,72	
5.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	9,95	19,90	
5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	18,36	36,72	
6.0		COBERTA					
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	693,35	24,6	17.056,41	
7.0		PINTURA					
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	435,09	12,47	5.425,57	
7.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	647,25	10,97	7.100,33	
7.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	28,88	11,87	342,81	
7.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	11,87	20,71	245,83	
7.5	C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	22,00	25,22	554,84	
8.0		SERVICOS DIVERSOS					
8.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	4,00	397,74	1.590,96	
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	2,00	436,54	873,08	
	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	M2	0,98	260,31	255,10	
8.4	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	693,35	5,67	3.931,29	
						<b>9.247,27</b>	
<b>B</b>	<b>ANEXO ODETE FREIRE-FLORES</b>						
1.0	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	219,60	3,86	847,66	
1.1	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	219,60	12,48	2.740,61	
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	373,40	12,47	4.656,30	
1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	2,00	436,54	873,08	
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	10,92	11,87	129,62	
						<b>13.720,71</b>	
<b>C</b>	<b>ANEXO NOSSA SENHORA DE NAZARE-TAPUIO</b>						
1.0	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	502,60	12,47	6.267,42	
1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	2,00	436,54	873,08	
1.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	25,20	11,87	299,12	
1.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	384,40	3,86	1.483,78	
1.4	C2121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR. TRAÇO 1:3	M2	384,40	12,48	4.797,31	
						<b>23.925,99</b>	
<b>D</b>	<b>MANOEL LOPES DA CUNHA-SERROTE BRANCO</b>						
1.0		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	52,52	12,07	633,92	
2.0		REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO	M2	88,41	3,86	341,26	
2.2	C1214	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO	M2	88,41	19,11	1.689,52	
3.0		PISOS					
3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,15	359,4	1.132,11	
4.0		COBERTA					
4.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	252,98	24,6	6.223,31	
5.0		PINTURA					
5.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	882,82	12,47	11.008,77	
5.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	25,20	11,87	299,12	
5.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,19	20,71	169,61	
5.4	C1906	PINTURA C/ EMASSAMENTO P/ QUADRO-VERDE	M2	22,00	25,22	554,84	





6.0		SERVICOS DIVERSOS					
6.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	397,74	397,74	
6.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	436,54	436,54	
6.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	183,29	5,67	1.039,25	
<b>E MARIA JOSE-SEDE</b>							<b>89.345,67</b>
1.0		SERVICOS PRELIMINARES					
1.1	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	25,90	12,07	312,61	
2.0		REVESTIMENTOS					
2.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO TRAÇO	M2	504,52	3,86	1.947,45	
2.2	C1214	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO	M2	504,52	19,11	9.641,38	
3.0		PISOS					
3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,15	359,4	1.132,11	
4.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
4.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	4,00	133,66	534,64	
4.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	3,00	121,92	365,76	
4.3	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	421,05	842,10	
4.4	C1618	LAVATÓRIO DE LOUCA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UN	1,00	317,66	317,66	
4.5	C0601	CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA	UN	4,00	166,35	665,40	
4.6	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	UN	2,00	449,44	898,88	
4.7	C2616	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 25mm (3/4")	M	24,00	5,15	123,60	
	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")	M	24,00	23,86	572,64	
	C2177	REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 3/4"	UN	2,00	50,68	101,36	
5.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
5.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	140,4	280,80	
5.2	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UN	2,00	9,86	19,72	
5.3	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	9,95	19,90	
5.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	UN	2,00	18,36	36,72	
6.0		COBERTA					
6.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	863,81	24,6	21.249,73	
7.0		PINTURA					
7.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	3.391,58	12,47	42.293,00	
7.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	108,34	11,87	1.286,00	
7.3	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	46,94	20,71	972,13	
8.0		SERVICOS DIVERSOS					
8.1	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UN	1,00	397,74	397,74	
8.2	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UN	1,00	436,54	436,54	
8.3	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	863,81	5,67	4.897,80	
<b>F EVANGELINA FEIJÃO-BOA ESPERANÇA</b>							<b>16.815,85</b>
1.0	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	88,33	3,86	340,95	
1.1	C1214	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	88,33	12,48	1.102,36	
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	883,26	12,47	11.014,25	
1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UND	3,00	397,74	1.193,22	
1.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	M3	2,80	436,54	1.222,31	
1.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	2,00	133,66	267,32	
1.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	2,00	121,92	243,84	
1.7	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	M	60,00	23,86	1.431,60	
<b>G JOSÉ PATROCINIO BRAGA-JUCÁ</b>							<b>25.005,46</b>
1.0	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	1548,36	12,47	19.308,05	
	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	2,00	436,54	873,08	
	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	6,72	11,87	79,77	
1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,20	359,4	2.587,68	
1.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	132,00	3,86	509,52	
1.5	C1214	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	132,00	12,48	1.647,36	
<b>H RAIMUNDO DICO MONTEIRO-DANIEL</b>							<b>16.574,86</b>
1.0	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	60,40	3,86	233,14	
1.1	C1214	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3	M2	60,40	12,48	753,79	
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	239,61	12,47	2.987,94	
1.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10)m	UND	2,00	397,74	795,48	
1.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	M3	1,00	436,54	436,54	
1.5	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	2,00	133,66	267,32	
1.6	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	2,00	121,92	243,84	
1.7	C1807	MURO CONTORNO DE ALVENARIA. E CONCRETO(PILAR+CINTA),INCLUSIVE DITMIDA	M2	67,15	161,68	10.856,81	
<b>I CEL JOÃO FERNANDES JURÉ</b>							<b>26.638,84</b>
1.0	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	1709,94	12,47	21.322,95	
1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	2,00	436,54	873,08	
1.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	62,68	11,87	744,01	
1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,20	359,4	2.587,68	
1.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	68,00	3,86	262,48	
1.5	C1214	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	68,00	12,48	848,64	
<b>J FRANCISCO HERMINIO-SEDE</b>							<b>39.234,80</b>
1.0	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	1853,40	12,47	23.111,90	
1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	2,00	436,54	873,08	
1.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	91,91	11,87	1.090,97	
1.3	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,20	359,4	2.587,68	
1.4	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3	M2	708,15	3,86	2.733,46	
1.5	C1214	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	708,15	12,48	8.837,71	
<b>L TENENTE AVELINO GOMES-ANIL</b>							<b>21.996,54</b>
1.0	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	1242,64	12,47	15.495,72	



1.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	1,00	436,54	436,54	
1.2	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	44,52	11,87	528,45	
1.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	338,79	3,86	1.307,73	
1.4	C1214	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3	M2	338,79	12,48	4.228,10	
<b>M LUCAS RODRIGUES DE BRITO-ALTO DOS HONORIOS</b>							<b>15.228,09</b>
1.0	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	273,00	3,86	1.053,78	
1.1	C1214	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	M2	273,00	12,48	3.407,04	
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	843,90	12,47	10.523,43	
1.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	UND	2,00	121,92	243,84	
<b>N MANOEL ALVES DE ALMEIDA-RABO BRANCO</b>							<b>9.247,27</b>
1.0	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3	M2	219,60	3,86	847,66	
1.1	C2121	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3	M2	219,60	12,48	2.740,61	
1.2	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	UND	373,40	12,47	4.656,30	
1.3	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	2,00	436,54	873,08	
1.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	UND	10,92	11,87	129,62	
<b>TOTAL S/ BDI</b>						<b>360.336,94</b>	
<b>BDI 20%</b>						<b>72067,388</b>	
<b>TOTAL C/BDI 20%</b>						<b>432.404,33</b>	

VALOR TOTAL DO PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR 432.404,33 R\$ (QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS MIL QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA E TRES AVOS)

CARIRÉ, 08 DE ABRIL DE 2015.

*Francisco Tiago Prado Lucio*

FRANCISCO TIAGO PRADO LUCIO  
SOCIO-PROPRIETÁRIO  
CPF 022.284.613-50

*Renato Oliveira Brandão*

RENATO OLIVEIRA BRANDÃO  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP 060786395-1

*Handwritten signatures and initials.*

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE  
 OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
 LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM	SERVICO	TOTAL	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
A	ADAUTA MOCINHA-TAPIJO	53.355,59	13.338,90	25,00	13.338,90	25,00	13.338,90	25,00	13.338,90	25,00
B	ANEXO ODETE FREIRE-FLORES	9.247,27	2.311,82	25,00	2.311,82	25,00	2.311,82	25,00	2.311,82	25,00
C	ANEXO NOSSA SENHORA DE NAZARE-TAPIJO	13.720,71	3.430,18	25,00	3.430,18	25,00	3.430,18	25,00	3.430,18	25,00
D	MANOEL LOPES DA CUNHA-SERROTE	23.925,99	5.981,50	25,00	5.981,50	25,00	5.981,50	25,00	5.981,50	25,00
E	BRANCO	89.345,67	22.336,42	25,00	22.336,42	25,00	22.336,42	25,00	22.336,42	25,00
F	EVANGELINA FEIJÃO-BOA ESPERANCA	16.815,85	4.203,96	25,00	4.203,96	25,00	4.203,96	25,00	4.203,96	25,00
G	JOSE PATROCINIO BRAGA-JUCA	25.005,46	6.251,37	25,00	6.251,37	25,00	6.251,37	25,00	6.251,37	25,00
H	RAIMUNDO DICO MONTEIRO-DANIEL	16.574,86	4.143,72	25,00	4.143,72	25,00	4.143,72	25,00	4.143,72	25,00
I	CEL JOAO FERNANDES -JURE	26.638,84	6.659,71	25,00	6.659,71	25,00	6.659,71	25,00	6.659,71	25,00
J	FRANCISCO HERMINIO-SEDE	39.234,80	9.808,70	25,00	9.808,70	25,00	9.808,70	25,00	9.808,70	25,00
L	TENENTE AVELINO GOMES-ANIL	21.996,54	5.499,14	25,00	5.499,14	25,00	5.499,14	25,00	5.499,14	25,00
M	LUCAS RODRIGUES DE BRITO-ALTO	15.228,09	3.807,02	25,00	3.807,02	25,00	3.807,02	25,00	3.807,02	25,00
N	DOS HONORIOS									
	MANOEL ALVES DE ALMEIDA-RABO	9.247,27	2.311,82	25,00	2.311,82	25,00	2.311,82	25,00	2.311,82	25,00
	BRANCO	360.336,94	90.084,26	25,00	90.084,26	25,00	90.084,26	25,00	90.084,26	25,00
	TOTAL SIMPLES S/BDI	432.404,33	108.101,11	25,00	108.101,11	25,00	108.541,32	25,00	108.101,11	25,00
	TOTAL SIMPLES C/BDI 20%									
	TOTAL ACUMULADO C/BDI 20% CARIRE, 08 DE ABRIL DE 2015.				216.202,22	50,00	325.623,96	75,00	432.404,33	100,00

*Francisco Prado Lucio*  
 FRANCISCO TIAGO PRADO LUCIO  
 SOCIO-PROPRIETÁRIO

*Renato Oliveira Brandão*  
 RENATO OLIVEIRA BRANDÃO  
 ENGENHEIRO CIVIL



*TT. da r*  
*xx*



## PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

### Taxas de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS  
LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES – CARIRÉ

Sobre o custo de mão de obra operacional diretamente envolvida na execução dos serviços uma taxa de Leis basicamente uma soma de obrigações legais e riscos inerentes ao contrato de trabalho.

Abaixo relacionada cada percentagem de que se constitui essa taxa :

#### A- Encargos sociais básicos:

0,00%	A	1	INSS
1,50%	A	2	SESI
1,00%	A	3	SENAI
0,20%	A	4	INCRA
0,60%	A	5	SEBREA
2,50%	A	6	SALARIO EDUCACAO
3,00%	A	7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
8,00%	A	8	FGTS
0,00%	A	9	SECONCI

16,80%

#### B- Encargos sociais que recebem as incidências de A

17,88%	B	1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO
3,72%	B	2	FERIADOS
0,92%	B	3	AUXILIO-ENFERMIDADE
11,01%	B	4	13º SALARIO
0,08%	B	5	LICCENÇA PATERNIDADE
0,73%	B	6	FALTAS JUSTIFICADAS
1,67%	B	7	DIAS DE CHUVAS
0,12%	B	8	AUXILIO ACIDENTES DE TRABALHO
11,80%	B	9	FERIAS GOZADAS
0,03%	B	10	SALARIO MATERNIDADE

47,96%

#### C- Encargos sociais que não recebem as incidências globais de A

7,12%	C	1	AVISO PREVIO INDENIZADO
0,40%	C	2	AVISO PREVIO TRABALHISTA
2,40%	C	3	FERIAS INDENIZADAS
4,83%	C	4	DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA
0,60%	C	5	INDENIZACAO ADICIONAL

15,35%

#### D- Taxas das reincidências

8,06%	D	1	Reincidência de A sobre B
0,64%	D	2	Reincidência de A2 sobre C3

8,70%

**Percentual Total** **88,81%**  
CARIRÉ, 08 DE ABRIL DE 2015.

*Handwritten signatures and initials.*

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI  
 OBEDECENDO AO ACÓRDÃO 2622/2013 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO(TCU)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE

OBRA: SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

LOCAL: DIVERSAS LOCALIDADES - CARIRÉ

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPO DE OBRA	1 QUADRIL	MEDIO	3 QUADRIL
1,0	20,34%	22,12%	25,00%
1,1	19,60%	20,97%	24,23%
1,2	20,76%	24,18%	26,44%
1,3	24,00%	25,84%	27,86%
1,4	22,80%	27,48%	30,95%
1,5	11,10%	14,02%	16,80%

**CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS**

ITEM	1 QUADRIL	MEDIO	3 QUADRIL
TAXAS DE SERVIÇOS			
1,0	3,00%	4,00%	5,50%
1,1	0,80%	0,80%	1,00%
1,2	0,97%	1,27%	1,27%
1,3	0,59%	1,23%	1,39%
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			
SEGURO E GARANTIAS			
RISCOS			
DESPESA FINANCEIRA			



# BRASCON

## CONSTRUTORA

1,4	LUCRO BRUTO	6,16%	7,40%	8,96%
1,5	PIS, COFINS E ISSQN (0,65+3,00+3,00)	5,65%	6,65%	8,65%
1,6	BDI CALCULADO			

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - i)} - 1 \times 100 =$$

SENDO:  
 AC = taxa de Administração Central = 0,0400  
 S = taxa de seguros = 0,0090  
 R = taxa de riscos = 0,0097  
 G = taxa de garantias = 0,0090 (SEGURO+GARANTIAS)  
 DF = taxa de despesa financeira = 0,0123  
 L = taxa de lucro/remuneração = 0,0374  
 I = taxa dos tributos sobre faturamento (ISS+PIS+COFINS) = 20,00  
 BDI = 20,00

CARIRE, 08 DE ABRIL DE 2015

*Francisco Tiago Prado Lucio*  
 FRANCISCO TIAGO PRADO LUCIO  
 SOCIO-PROPRIETÁRIO  
 CPF 022.284.613-50

