

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Fortaleza (CE), 11 de Fevereiro de 2022

À

Prefeitura Municipal de Cariré/CE.
Comissão Permanente de Licitação.

REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SMI - TP

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para o objeto do Edital de TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022/SMI - TP, pelo PREÇO GLOBAL de R\$ 671.955,52 (Seiscentos e Setenta e Um Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos), conforme tabela de resumo a baixo, com prazo de execução de até 90(noventa) dias.



| ITEM | OBRAS | VLR. TOTAL |
|---------------|---|----------------|
| | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | R\$ 276.661,64 |
| PREÇO GLOBAL: | | R\$ 276.661,64 |


Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **José Ariaélio da Costa Moreira**, portador da carteira de Identidade nº.2005010360311 e CPF nº 211.009.343 - 91, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **61 (sessenta e um)** dias corridos, a contar da data da abertura da licitação.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados no prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
José Ariaélio da Costa Moreira
Sócio Administrador


| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---------|--------------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|--|--|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | DATA : 01/02/2022 | | BDI : 20,88% | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | <table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,89%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | REF. | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,89% | 12/2018 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | | |
| | FORTE | VERSÃO | HORA | MEB | REF. | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,89% | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | CARIRÉ-CE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FORTE | UNID | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R\$ | PREÇO TOTAL R\$ | |
|---|--------|---------------|---------|------|------------|--------------------|------------------|------------|
| 1 | C3109 | ROÇADA MANUAL | SEINFRA | HA | 174,07 | 1.589,37 | 276.661,64 | |
| | | | | | | | VALOR ENCARGOS: | 105.326,28 |
| | | | | | | | VALOR BDI TOTAL: | 47.789,18 |
| | | | | | | | VALOR BDI: | 47.789,18 |
| | | | | | | | VALOR ORÇAMENTO: | 228.572,46 |
| | | | | | | | VALOR TOTAL: | 276.661,64 |
| Duzentos e Setenta e Seis Mil Seiscentos e Sessenta e Um reais e Sessenta e Quatro centavos | | | | | | | | |



José Afonso J. A. V.
 IMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Afonso da Costa Moreira
 Sócio Administrador
 CPF 211.009.343-91

[Handwritten signature]

| RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS | | | | | | |
|--|------------|---|-----------------------|--------|--------------|---------|
|  | OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | DATA : 01/02/2022 | | BDI : 20,88% | |
| | DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES |
| LOCAL: | CARIRÉ-CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,09% | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

1. C3109 - ROÇADA MANUAL (HA)

| MAO DE OBRA | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|---------------------------|-------------------------------|---------|------|-------------|----------------|-----------------|
| 12543 | SERVENTE | SEINFRA | H | 83,33333333 | 13,21 | 1.100,83 |
| 16815 | ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR | SEINFRA | H | 8,33333333 | 25,68 | 214,00 |
| TOTAL MAO DE OBRA: | | | | | | 1.314,83 |
| VALOR: | | | | | | 1.314,83 |



Jose Apollonio da Costa Moreira
 LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 Jose Apollonio da Costa Moreira
 Sócio Administrador
 CPF 211.009.343-91

[Handwritten signature]

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



| | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|-----------------------|-------------|------------|-------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | DATA: 01/02/2022 | BDI: 20,88% | | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | FONTE | VERSÃO | HORA | MES | REF. |
| LOCAL: | CARIRÉ-CE | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | 12/2018 |
| | | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R\$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | Total parcela |
|------|---------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| 1 | ROÇADA MANUAL | 276.661,64 | 40,00 % | 40,00 % | 20,00 % | 100,00 % |
| | | | 110.664,66 | 110.664,66 | 55.332,32 | 276.661,64 |
| | | 276.661,64 | 110.664,66 | 110.664,66 | 55.332,32 | |
| | | | 110.664,66 | 221.329,32 | 276.661,64 | 276.661,64 |



IMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Afanildo da Costa Moreira
 Sócio Administrador
 CPF 211.008.343-91

COMPOSIÇÃO DO BDI



| | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | DATA: 01/02/2022 | BDI: 20,88% | | |
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | FONTE: SEINFRA | VERSÃO: 026.1 COM DESONERAÇÃO | HORA: 85,20% | MES: 48,69% |
| LOCAL: | CARIRÉ-CE | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS: | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | REF: 12/2018 |

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Despesas Indiretas | | |
| AC | Administração central | 1,34 |
| DF | Despesas financeiras | 0,60 |
| R | Riscos | 0,50 |
| TOTAL | | 2,44 |
| Benefício | | |
| S + G | Garantia/seguros | 0,30 |
| L | Lucro | 4,93 |
| TOTAL | | 5,23 |
| Impostos | | |
| I | PIS | 0,65 |
| | COFINS | 3,00 |
| | ISS | 2,00 |
| | CPRB | 4,50 |
| TOTAL | | 10,15 |



BDI = 20,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$


João Ariário da Costa Moreira
 LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 João Ariário da Costa Moreira
 Sócio Administrador
 CPF 211.009.343-91

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS



| OBRA: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | DATA : 01/02/2022 | BDI : 20,88% | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--------------|---------|------|-----|------|---------|-----------------------|--------|--------|---------|--|----------------------|-------|-------|--|
| DESCRIÇÃO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL EM ESTRADAS VICINAIS E CAMINHOS DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 15%;">FONTE</th> <th style="width: 35%;">VERSÃO</th> <th style="width: 15%;">HORA</th> <th style="width: 15%;">MÊS</th> <th style="width: 20%;">REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>026.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,20%</td> <td>48,69%</td> <td>12/2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table> | FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. | SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | 12/2018 | | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | |
| FONTE | VERSÃO | HORA | MÊS | REF. | | | | | | | | | | | | | |
| SEINFRA | 026.1 COM DESONERAÇÃO | 85,20% | 48,69% | 12/2018 | | | | | | | | | | | | | |
| | COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS | 0,00% | 0,00% | | | | | | | | | | | | | | |
| LOCAL: | CARIRÉ-CE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| COD | DESCRIÇÃO | HORA % | MÊS % |
|----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| A | GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 | 8,00 |
| | TOTAL | 16,80 | 16,80 |



| | | | |
|----------|------------------------------|--------------|--------------|
| B | GRUPO B | | |
| B1 | Descanso Semanal Remunerado | 17,85 | 0,00 |
| B2 | Feriatos | 3,71 | 0,00 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 | 0,71 |
| B4 | 13º Salário | 10,83 | 8,33 |
| B5 | Licença PaternidadeE | 0,07 | 0,06 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 | 0,56 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 | 0,00 |
| B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11 | 0,09 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,18 | 7,07 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 | 0,02 |
| | TOTAL | 44,97 | 16,84 |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| C | GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,60 | 4,31 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 | 0,10 |
| C3 | Férias Indenizadas | 4,40 | 3,39 |
| C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 4,81 | 3,70 |
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 15,41 | 11,86 |

| | | | |
|----------|--|-------------|-------------|
| D | GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,55 | 2,83 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado | 0,47 | 0,36 |
| | TOTAL | 8,02 | 3,19 |

Horista = 85,20%
Mensalista = 48,69%

A + B + C + D

Handwritten signature: José Antônio de A. B.

Handwritten signature

LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 José Ariadillo da Costa Moreira
 Sócio Administrador
 CPF 211.009.343-91