



TP N° 003/2022/DIV-TP/2022

CARIRÉ/CE




ARCTURO
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

ARCTURO
CONSTRUÇÕES



PROPOSTA DE PREÇOS

Quixadá-CE, 28 de março de 2022.

À

Comissão Permanente de Licitação.

CARIRÉ-CE

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022/DIV-TP/2022 - CARIRÉ

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022/DIV-TP/2022** pelo valor global de **R\$ 237.246,75** (duzentos e trinta e sete mil, duzentos e quarenta e seis reais e setenta e cinco centavos), com prazo de execução de até 30 (trinta) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. José Venâncio Pimentel Almeida, Carteira de Identidade n° 20070090356, expedida em 16/02/2012, Órgão Expedidor SSP/CE, e CPF n° 606.339.233-54, como Representante Legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta) dias**, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Declaramos de que estão contidas todas as despesas necessárias para a execução dos serviços,

Arcturo Construções. CNPJ 03.077.025/0001-81

Rua Basílio Emiliano Pinto, 254, altos, Centro, Quixadá-CE, CEP 63.900-209

Fone: (85) 99605-4544 / (84) 99974-4227. E-mail: arcturo.construcoes@hotmail.com



tais como;

- Materiais, equipamentos e mão de obra;
- Carga, transporte, descarga e montagem;
- Salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros;
- Tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações;
- Seguros em geral, bem como encargos decorrentes de fenômenos da natureza, da infortunística e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução das obras e/ou serviços.

Atenciosamente,

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por
JOSE VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2022.03.28 14:31:24 -03'00'

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

FRANCISCO CAFÉ
NETO:
09030336315

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CAFE NETO:
09030336315
Dados: 2022.03.28 14:34:53 -03'00'

FRANCISCO CAFÉ NETO
Engenheiro Civil
CREA nº 31893CE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

DESCRICAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

LOCAL: LIMOEIRO DO NORTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 04/04/2022

BDI: 25,00%

SEINFRA: 027,1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CODIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1		ATERRO E CORTE							
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.617,92	3,30	4,13	5.339,14	6.682,01
1.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	1.132,54	15,92	19,90	18.030,04	22.537,55
1.3	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1.331,20	76,00	95,00	101.171,20	126.464,00
1.4	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.617,92	9,25	11,56	14.965,76	18.703,16
2		CORTE							
2.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	1.800,00	3,30	4,13	5.940,00	7.434,00
2.2	C3179	ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M	SEINFRA	M3	46,90	15,92	19,90	746,65	933,31
2.3	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	1.800,00	9,25	11,56	16.650,00	20.808,00
								VALOR BDI TOTAL:	40.719,24
								VALOR ORÇAMENTO:	162.842,79
								VALOR TOTAL:	237.246,75

JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA: Assinado de forma digital por JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA:60633923354
 60633923354
 Dados: 2022.03.28 14:31:24 -03'00'

FRANCISCO CAFÉ NETO
 Engenheiro Civil
 CREA nº 31893CE


FRANCISCO CAFÉ NETO
 Assinado de forma digital por FRANCISCO CAFÉ NETO: 09030336315
 09030336315
 Dados: 2022.03.28 14:34:53 -03'00'



(Handwritten signature)

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Sócio Administrador

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	DATA : 04/04/2022	BDI : 25,00%														
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF.</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FUNTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.													
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021													
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%														
LOCAL:	LIMOEIRO DO NORTE																
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ																

1.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	15,5500	3,3044
TOTAL MAO DE OBRA:					3,3044
VALOR:					3,30
VALOR SEM ENCARGOS:					1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):					2,13
VALOR BDI (25.00%):					0,83
VALOR COM BDI:					4,13

1.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00817647	40,6000	0,2508
10688 CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	133,6100	10,9639
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	73,9500	0,0145
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	239,8800	2,3047
10666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	64,4600	0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	203,2600	1,9927
TOTAL EQUIPAMENTO:					15,5266

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	15,5500	0,3888
TOTAL MAO DE OBRA:					0,3888
VALOR:					15,92
VALOR SEM ENCARGOS:					14,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):					1,47
VALOR BDI (25.00%):					3,98
VALOR COM BDI:					19,90

1.3. C0328 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO (M3)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 I (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	114,5200	4,0082
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	35,8300	1,2541
TOTAL EQUIPAMENTO:					5,2623

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,89250000	15,5500	13,8784
TOTAL MAO DE OBRA:					13,8784

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	1,10000000	51,6900	56,8590
TOTAL MATERIAL:					56,8590
VALOR:					76,00
VALOR SEM ENCARGOS:					66,30
VALOR ENCARGOS (83.85%):					9,70
VALOR BDI (25.00%):					19,00
VALOR COM BDI:					95,00

1.4. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59500000	15,5500	9,2523
TOTAL MAO DE OBRA:						9,2523
VALOR:						9,25
VALOR SEM ENCARGOS:						3,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,98
VALOR BDI (25.00%):						2,31
VALOR COM BDI:						11,56



2.1. C2102 - RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21250000	15,5500	3,3044
TOTAL MAO DE OBRA:						3,3044
VALOR:						3,30
VALOR SEM ENCARGOS:						1,17
VALOR ENCARGOS (83.85%):						2,13
VALOR BDI (25.00%):						0,83
VALOR COM BDI:						4,13

2.2. C3179 - ESCAVAÇÃO CARGA TRANSP. 1-CAT 4001 A 5000M (M3)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10576	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,00617647	40,6000	0,2508
10688	CAMINHÃO BASCULANTE 12 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,08205882	133,6100	10,9639
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00019608	73,9500	0,0145
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00960784	239,8800	2,3047
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	64,4600	0,0000
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00980392	203,2600	1,9927
TOTAL EQUIPAMENTO:						15,5288

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,02500000	15,5500	0,3888
TOTAL MAO DE OBRA:						0,3888
VALOR:						15,92
VALOR SEM ENCARGOS:						14,45
VALOR ENCARGOS (83.85%):						1,47
VALOR BDI (25.00%):						3,98
VALOR COM BDI:						19,90

2.3. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,59500000	15,5500	9,2523
TOTAL MAO DE OBRA:						9,2523
VALOR:						9,25
VALOR SEM ENCARGOS:						3,27
VALOR ENCARGOS (83.85%):						5,98
VALOR BDI (25.00%):						2,31
VALOR COM BDI:						11,56

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354


Assinado de forma digital por
JOSE VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2022.03.28 14:31:24 -03'00'

FRANCISCO CAFÉ
NETO:
09030336315

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CAFÉ NETO:
09030336315
Dados: 2022.03.28 14:34:53 -03'00'

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

FRANCISCO CAFÉ NETO
Engenheiro Civil
CREA nº 31893CE

COMPOSIÇÃO DO BDI																		
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	DATA : 04/04/2022	BDI : 25,00%														
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>REF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,85%</td> <td>47,76%</td> <td>09/2021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%	
FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF														
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	09/2021														
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%															
LOCAL:	LIMOEIRO DO NORTE																	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ																	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	5,10
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
	TOTAL	6,62

Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	5,55
	TOTAL	5,87

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	1,50
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,65



BDI = 25,00%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

JOSE VENANCIO
 PIMENTEL ALMEIDA:
 60633923354


Assinado de forma digital por
 JOSE VENANCIO PIMENTEL
 ALMEIDA:60633923354
 Dados: 2022.03.28 14:31:24 -03'00'


FRANCISCO CAFÉ
 NETO:
 09030336315

Assinado de forma digital por
 FRANCISCO CAFE NETO:
 09030336315
 Dados: 2022.03.28 14:34:53 -03'00'

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Sócio Administrador

FRANCISCO CAFÉ NETO
 Engenheiro Civil
 CREA nº 31893CE

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS				
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	DATA : 04/04/2022	BDI : 25,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO	FONTE	VERSÃO
	LOCAL:	LIMOEIRO DO NORTE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

JOSE VENANCIO
PIMENTEL ALMEIDA:
60633923354

Assinado de forma digital por
JOSE VENANCIO PIMENTEL
ALMEIDA:60633923354
Dados: 2022.03.28 14:31:24 -03'00'


FRANCISCO CAFÉ
NETO:
09030336315

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CAFÉ NETO:
09030336315
Dados: 2022.03.28 14:34:53 -03'00'

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
José Venâncio Pimentel Almeida
Sócio Administrador

FRANCISCO CAFÉ NETO
Engenheiro Civil
CREA nº 31893CE

CRONOGRAMA



OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATERRO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO ONDE SERÁ CONSTRUÍDO A ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM TAPUIO NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO

LOCAL: LIMOEIRO DO NORTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

DATA: 04/04/2022 **BDI:** 25,00%

SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO **HORA:** 83,85% **MES:** 47,76% **DATA REF:** 05/2021

VERSÃO: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)			30 DIAS			TOTAL PARCELA		
		SEM BDI	COM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	COM BDI
1	REFORMA	100,00%	85,80%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00' %'	100,00' %'	100,00' %'
		R\$ 162.842,79	R\$ 203.562,03	R\$ 81.421,40	R\$ 81.421,40	R\$ 81.421,40	R\$ 101.781,02	R\$ 101.781,02	R\$ 162.842,79	R\$ 203.562,03
			PARCIAL	R\$ 81.421,40	R\$ 101.781,02	R\$ 101.781,02	R\$ 81.421,40	R\$ 101.781,02	R\$ 162.842,79	R\$ 203.562,03
			ACUMULADO	R\$ 81.421,40	R\$ 101.781,02	R\$ 101.781,02	R\$ 162.842,79	R\$ 203.562,03	R\$ 162.842,79	R\$ 237.246,75

Assinado de forma digital por
JOSE VENANCIO PIMENTEL ALMEIDA:
 ALMEIDA:60633923354
 Dados: 2022.03.28 14:31:24 -03'00'

ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
 José Venâncio Pimentel Almeida
 Sócio Administrador

Assinado de forma digital por
FRANCISCO CAFÉ NETO:
 09030336315
 Dados: 2022.03.28 14:34:53 -03'00'

FRANCISCO CAFÉ NETO
 Engenheiro Civil
 CREA nº 31893CE



(Handwritten signature)