

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ/CE
Comissão Permanente de Licitação



REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP

Prezados (as), Senhores (as),

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta Escrita, relativa ao objeto da **TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2022/SMI-TP**, pelo preço Global de **R\$ 568.131,01** (Quinhentos e sessenta e oito mil cento e trinta e um reais e um centavo), conforme tabela resumo, com prazo de execução de até 120 (cento e vinte) dias.

IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE:


- Razão Social: A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
- Inscrição CNPJ: 07.386.649/0001-31
- Inscrição Estadual: 06.046.880-7
- Inscrição Municipal: 3504
- Endereço Completo: RUA CAPITÃO JOAQUIM FRANCISCO – Nº 1710 – BAIRO LAPA – FRECHEIRINHA – CE – CEP 62.340-000.
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM
- Banco do Brasil - Agência Nº: 5663-4 – Conta Corrente Nº: 21985-1
- Banco Bradesco – Agência Nº: 751 – Conta Corrente Nº: 2290-0


IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

- Nome Completo: ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA
- Inscrição CPF: 136.218.663-53
- Contato: 88 9 9439-6236
- E-mail: AMDESLIMACONSTRUCOES@HOTMAIL.COM


OBJETO:

- Constitui o objeto da presente Proposta: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.**



Antº Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53


Fco Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



1. FORMAÇÃO DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR TOTAL R\$
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA RUA ROSCY AGUIAR NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE.	R\$ 568.131,01
PREÇO GLOBAL POR EXTENSO: (Quinhentos e sessenta e oito mil cento e trinta e um reais e um centavo)		R\$ 568.131,01

2. VALIDADE DA PROPOSTA:

- Apresente Proposta de Preços é válida por **150 (cento e cinquenta) dias**, contados da data da sua apresentação.

3. CONDIÇÕES GERAIS DA PROPOSTA:

- Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.: ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA, portador da carteira de Identidade nº 1010193 SSP-CE e CPF sob o N° 136.218.663-53, como representante legal desta empresa.
- Declaramos que nos valores propostos estão todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do serviço.
- Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados imediatamente, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Frecheirinha – CE, 26 de abril de 2022

Antonio Medeiros de Souza Lima

A M DE S LIMA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ME
 CNPJ: 07.386.649/0001-31
 ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA
 PROPRIETÁRIO
 RG N° 1010193 SSP-CE | CPF N° 136.218.663-53




CARTÃO DO CRIANTE
 DE ARATICUM - UBAJARA - CE
 () Maria Maria de Andrade Costa
 OFICIAL


RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Reconheço a(s) Firma(s) de
ANTONIO MEDEIROS DE SOUZA LIMA.
 por SEMELHANÇA AUTENTICIDADE
 O referido é verdade e dou fé.
 Ubaajara, 27 de 04 de 22
 Em test. [assinatura] da verdade

Antonia Gomes Aguiar
 Escrevente Substitut.
 Araticum - Ubaajara - CE

Edson Prado de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE - 51486



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA:	25/04/2022	BDI:	28,48%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA ROSCY AGUIAR - SEDE - CARIRÉ - CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,86%	47,76%	09/2021
UNIDADES:	1,0M²	SICRO	2019/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 668.131,01	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	93,56%	47,46%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					11.612,80
1.1	CXXX	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		MÊS	4,00	2.903,20	11.612,80
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					11.768,29
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	187,37	2.248,44
2.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.227,07	0,32	1.032,66
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	3.227,07	2,63	8.487,19
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					165.716,06
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.021,71	45,33	136.974,11
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	588,74	29,46	17.285,36
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	20,54	56,36	1.157,63
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	20,54	501,41	10.298,96
4		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS					374.386,88
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.796,74	29,46	82.391,96
4.2	C2864	LASTRO DE PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	335,61	111,02	37.259,42
4.3	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	3.076,41	59,21	182.154,24
4.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	559,35	64,88	36.290,63
4.5	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	559,35	64,88	36.290,63
4.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	0,00	47,00	0,00
5		SERVIÇOS DIVERSOS					4.648,98
5.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	3.227,07	1,44	4.648,98
		VALOR BDI TOTAL:					118.976,70
		VALOR ORÇAMENTO:					449.154,31
		VALOR TOTAL:					568.131,01

Antônio Medeiros de Souza Lima
 CPF: 136.218.663-53

Edson Prado de Morais
 Engenheiro Civil
 CREA-CE - 51486



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA: 25/04/2022	BDI: 26,49%			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:	REF:
LOCAL:	RUA ROSCY AGUIAR - SEDE - CARIRÉ - CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,76%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
UNIDADES:	1,0M²	SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 568.131,01	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		11.612,80	2,04
2	SERVIÇOS PRELIMINARES		11.768,29	2,07
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		165.716,06	29,17
4	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS		374.386,88	65,90
5	SERVIÇOS DIVERSOS		4.646,98	0,82
		VALOR BDI TOTAL:	118.976,70	100,00
		VALOR ORÇAMENTO:	449.154,31	
		VALOR TOTAL:	568.131,01	




Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486



Antº Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	PÁVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%
DESCRIÇÃO:	PÁVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE:	VERSÃO:	HORA:	MES:
LOCAL:	RUA ROSCY AGUIAR - SEDE - CARIRÉ - CE	SBC:	2022/02 - Fortaleza	112,70%	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA:	027-1 COM DESONERAÇÃO	89,85%	05/2021
UNIDADES:	1,0M²	SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO	89,81%	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 568.131,01	SICRO:	2022/01 COM DESONERAÇÃO		04/2022
		SINAPI:	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%



1.1. CXXX - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	8,00000000	654,8000
16815	ENCARREGADOR DE TURMA/FEITOR	SEINFRA	H	60,00000000	1.640,4000
VALOR:					2295,2

2.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,95600000	30,4158
TOTAL MAO DE OBRA:					30,4158
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5082
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,4400
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	55,4850
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	2,2800
TOTAL MATERIAL:					117,7112
VALOR:					148,13

2.2. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00100000	-0,0725
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,0014
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00200000	0,0027
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,0766
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00391200	0,0656
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00195600	0,0486
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00195600	0,0593
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1735
VALOR:					0,25


2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	0,0538
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	0,6244
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	0,1342
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	0,0631
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	0,0926
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	0,1459
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	0,0010
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	0,0087
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256470	0,5481
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	0,0103

FCO Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486

Antº Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	95,3300	0,2078
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,8899	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01253846	15,5500	0,1950
TOTAL MAO DE OBRA:					0,1950	
VALOR:					2,08	

3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA, HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	23,5600	1,1780
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	82,1400	0,8214
TOTAL EQUIPAMENTO:					1,9994	
MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,29340000	20,7700	6,0939
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,58680000	15,5500	9,1247
TOTAL MAO DE OBRA:					15,2188	
MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL	
1	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,5400	8,9310
3	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	64,6100	9,6915
TOTAL MATERIAL:					18,6225	
VALOR:					35,84	



LM682 - - VERSÃO DE TESTE PARA AVALIAÇÃO (VENCIMENTO 02/05/2022) (MÊS)

VALOR:	99,90
--------	-------

LS682 - - VERSÃO DE TESTE PARA AVALIAÇÃO (VENCIMENTO 02/05/2022) (SEMESTRE)

VALOR:	399,90
--------	--------

LA682 - - VERSÃO DE TESTE PARA AVALIAÇÃO (VENCIMENTO 02/05/2022) (ANO)

VALOR:	799,90
--------	--------

Ant^o Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53

Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA:	25/04/2022	BDI:	26,49%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE:	VERSAO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	RUA ROSCY AGUIAR - SEDE - CARIRÉ - CE	SDC	2022/02 - Fornleza	112,76%	-	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
UNIDADES:	1.0M ²	SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 568.131,01	SICRO	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	-	04/2022
		SINAPI	2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	11.612,80	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
			2.903,20	2.903,20	2.903,20	2.903,20	11.612,80
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.768,29	100,00%				100,00%
			11.768,29				11.768,29
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	165.716,06	50,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
			82.858,03	33.143,21	33.143,21	16.571,61	165.716,06
4	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS	374.386,88		30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
				112.316,06	149.754,75	112.316,07	374.386,88
5	SERVIÇOS DIVERSOS	4.646,98				100,00%	100,00%
						4.646,98	4.646,98
		568.131,01	97.529,52	148.382,47	188.801,16	136.437,86	568.131,01
			97.529,52	245.891,99	431.693,15	568.131,01	




Ant^o Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53


Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486



AM de S CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	DATA:	29/04/2022	BDI: 26,49%	
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	RUA ROSCY AGUIAR - SEDE - CARIRÉ - CE	SBC	2022/02 - Fortaleza	112,70%	02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
UNIDADES:	1,0M²	SICRO	2010/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	03/2017
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 669.131,01	SINAPI	2022/01 COM DESONERAÇÃO	-	04/2022
			2022/03 COM DESONERAÇÃO	83,95%	47,46% 04/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
	Salário Educação	2,50	2,50
	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriatos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,85	0,66
B4	13º Salário	10,81	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,56	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,08
B9	Férias Gozadas	8,95	8,90
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	44,64	16,61

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,41	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,36	3,36
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,80	2,93
	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	14,16	10,91

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,50	2,79
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,95	3,14


Horista = 83,55%
Mensalista = 47,46%

A + B + C + D

Ant^o Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53

Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA - CE
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	36,80	36,80

B	GRUPO B	17,84	0,00
B1	Repouso Semanal Remunerado	3,71	0,00
B2	Feridos	0,87	0,67
	Auxílio - Enfermidade	10,80	8,33
	13º Salário	0,07	0,06
B5	Licença Paternidade	0,72	0,56
B6	Faltas Justificadas	1,56	0,00
B7	Dias de Chuvas	0,11	0,08
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	8,71	6,73
B9	Férias Gozadas	0,03	0,03
B10	Salário Maternidade		
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C	5,40	4,17
C1	Aviso Prévio Indenizado	0,13	0,10
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,85	3,75
C3	Férias Indenizadas	3,90	3,01
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	0,45	0,35
C5	Indenização Adicional		
	TOTAL	14,73	11,38

D	GRUPO D	16,34	6,06
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,48	0,37
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado		
	TOTAL	16,82	6,43

Horista = 112,76%
Mensalista = 71,07%

A + B + C + D


COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
E	* GRUPO E		
E	Total dos Encargos Sociais Complementares	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

A	GRUPO A	0,00	0,00
A1	INSS		

Antônio Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53

FCO Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486

RUA CAP. JOAQUIM FRANCISCO, Nº 1710, BAIRRO LAPA, FRECHEIRINHA – CE
CNPJ: 07.386.649/0001-31 | CGF: 06.046.880-7 | INS. MUNICIPAL: 3504
E-MAIL: amdeslimaconstrucoes@hotmail.com | CONTATO: 88 9 9439-6236



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Feriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
	Férias Gozadas	11,80	8,93
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
TOTAL		47,96	18,68

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	5,39
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,30
C3	Férias Indenizadas	2,40	1,82
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,66
C5	Indenização Adicional	0,60	0,45
TOTAL		15,35	11,62

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	3,14
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,48
TOTAL		8,70	3,62

Horista = 88,81%
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D + E


UJD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
TOTAL		16,80	16,80

Edson Prado de Moraes
Edson Prado de Moraes
 Engenheiro Civil
 CREA-CE - 51486

Antônio Medeiros de Souza Lima
Antônio Medeiros de Souza Lima
 CPF: 136.218.663-53



CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Ferriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
TOTAL		44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
	Indenização Adicional	0,45	0,35
TOTAL		14,73	11,38

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
TOTAL		7,91	3,12

Horista = 83,85%

Mensalista = 47,76%

A + B + C + D



Ant. Medeiros de Souza Lima
CPF. 136.218.663-53


Edson Prado de Morais
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486




CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS

OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS		
LOCAL: RUA ROSCY AGUIAR - SEDE - CARIRÉ - CE		
FRECHEIRINHA - CE, 25 DE ABRIL DE 2022		
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.		
COD	DESCRIÇÃO	%
	DESPESAS INDIRETAS	
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,56%
	BENEFÍCIO	
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,40%
L	LUCRO	7,30%
	IMPOSTOS	10,15%
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	CRPB (4,5%, apenas quando tiver desoneração INSS)	4,50%
	B D I =	26,49%
	BDI = (((1+(AC+S+R+G))x(1+df)x(1+I))/(1-i))-1	




Antº Medeiros de Souza Lima
CPF: 136.218.663-53


Edson Prado de Moraes
Engenheiro Civil
CREA-CE - 51486