


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ



Obra: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, JURE, CACIMBAS, CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

BDI= 23,47% TAB 27.1 SEINFRA

ORÇAMENTO BÁSICO

Item	INSUMO	Discriminação	Un	R\$ Unit	Quant.	R\$ Parcial	R\$Total
1.0		RUA INACIO MARTINS-SEDE					39.847,79
1.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	812,54	7.581,00	
1.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	812,54	29.779,59	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	80,00	704,80	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	80,00	1.782,40	
2.0		LOCALIDADE SANTO ANTONIO					8.319,23
2.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	133,60	1.246,49	
2.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	133,60	4.896,44	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	70,00	616,70	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	70,00	1.559,60	
3.0		LOCALIDADE JURE					23.076,56
	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	366,65	3.420,84	
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	366,65	13.437,72	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	200,00	1.762,00	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	200,00	4.456,00	
4.0		LOCALIDADE DE CACIMBAS					12.881,52
4.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	219,30	2.046,07	
4.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	219,30	8.037,35	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	90,00	792,90	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	90,00	2.005,20	
5.0		RUA TABELIAO OSMUNDO AGUIAR					13.209,10
5.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	125,00	1.166,25	
5.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	125,00	4.581,25	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	240,00	2.114,40	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	240,00	5.347,20	
6.0		RUA CEFISA AGUIAR					13.531,28
6.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	186,10	1.736,31	
6.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	186,10	6.820,57	
	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	160,00	1.409,60	
	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	160,00	3.564,80	
7.0		LOCALIDADE DE ALTO FELIZ					42.398,00
7.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	895,05	8.350,82	
7.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	895,05	32.803,58	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	40,00	352,40	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	40,00	891,20	
8.0		LOCALIDADE DE TAPUIO					23.802,44
8.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	436,53	4.072,82	
8.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	436,53	15.998,82	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	120,00	1.057,20	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	120,00	2.673,60	
9.0		LOCALIDADE DE ARARIUS					91.970,86
9.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	1.892,05	17.652,83	
9.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO)	M2	36,65	1.892,05	69.343,63	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	160,00	1.409,60	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	160,00	3.564,80	

JOSE AGUIAR RUIFINO VIEIRA
Engenheiro Civil
RNP: 0600643646

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

Obra: Recuperação de Pavimentação em Pedra Tosca (Tapa Buracos) em ruas diversas na sede e localidades de Cariré-CE.

LOCAL = DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES DE SANTO ANTONIO, JURE, CACIMBAS, CAVEIRA, TAPUIO, ALTO FELIZ, BOA ESPERANÇA, ALTO DOS HONORIOS E ARARIUS

BDI= 23,47% TAB 27.1 SEINFRA


ORÇAMENTO BÁSICO


Item	INSUMO	Discriminação	Un	R\$ Unit	Quant.	R\$ Parcial	R\$Total
10.0		LOCALIDADE DE CAVEIRA					9.217,82
10.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	139,62	1.302,65	
10.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO	M2	36,65	139,62	5.117,07	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	90,00	792,90	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	90,00	2.005,20	
11.0		LOCALIDADE DE BOA ESPERANÇA					27.065,04
11.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	480,44	4.482,51	
11.3	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO	M2	36,65	480,44	17.608,13	
1.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	160,00	1.409,60	
1.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	160,00	3.564,80	
12.0		LOCALIDADE DE ALTO DOS HONORIOS					32.301,54
12.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	9,33	607,85	5.671,24	
12.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO	M2	36,65	607,85	22.277,70	
	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M2	8,81	140,00	1.233,40	
12.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M2	22,28	140,00	3.119,20	
		TOTAL GERAL S/BDI					337.621,18
		BDI 25%					84.405,30
		TOTAL GERAL C/BDI 25%					422.026,48

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE 422.026,48 R\$ (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS).

CARIRÉ, 14 AGOSTO DE 2023




 JOSE AQUINO RUFINO VIEIRA
 Engenheiro Civil
 RNP: 0600643646



**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023/SMI-TP**

A PREFEITURA DE CARIRÉ, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE CARIRÉ-CE, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.**

Tal alteração se deve após verificação de equívoco no somatório do orçamento do objeto em questão, em específico nos itens 3.0 LOCALIDADE DE JURE, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de R\$ 23.214,50 (vinte e três mil, duzentos e catorze reais e cinquenta centavos) passa agora ao valor total de R\$ 23.076,56 (vinte e três mil, setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos); 8.0 LOCALIDADE DE TAPUIO, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de R\$ 16.140,50 (dezesseis mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos) passa agora ao valor total de R\$ 23.802,44 (vinte e três mil, oitocentos e dois reais e quarenta e quatro centavos); TOTAL GERAL S/BDI, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de R\$ 330.704,27 (trezentos e trinta mil, cento e quatro reais e vinte e sete centavos) passa agora ao valor total de R\$ 337.621,18 (trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos); BDI 25%, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de R\$ 82.526,57 (oitenta e dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) passa agora ao valor total de R\$ 84.405,30 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos); TOTAL GERAL C/ BDI 25%, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de R\$ 412.632,84 (quatrocentos e doze mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) passa agora ao valor total de R\$ 422.026,48 (quatrocentos e vinte e dois mil, vinte e seis reais e quarenta e oito centavos). A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia 04 de Setembro de 2023 às 09:00, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) ONDE SE LÊ:

3.0		LOCALIDADE DE JURE					23.214,50
3.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M²	9,33	369,65	1.961,50	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	36,65	369,65	2.397,55	
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M²	8,81	200,00	3.783,71	
3.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	M²	22,28	200,00	4.456,00	

8.0		LOCALIDADE DE TAPUIO					23.214,50
8.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M²	5,28	436,53	2.392,18	
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M²	25,30	436,53	11.044,21	
8.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M²	5,24	120,00	628,80	
8.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	M²	17,37	120,00	2.084,40	



		TOTAL GERAL S/ BDI					330.104,27
		BDI 25%					82.526,57
		TOTAL GERAL C/ BDI 25%					412.632,84
<p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 412.632,84 (QUATROCENTOS E DOZE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)</p>							

b) LEIA-SE:

3.0		LOCALIDADE DE JURE					23.076,56
3.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M ²	9,33	366,65	3.420,84	
3.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	36,65	366,65	13.437,72	
3.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M ²	8,81	200,00	1.762,00	
3.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	M ²	22,28	200,00	4.456,00	

8.0		LOCALIDADE DE TAPUIO					23.802,44
8.1	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M ²	9,33	436,53	4.072,82	
8.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M ²	36,65	436,53	15.998,82	
8.3	C3373	RETIRADA DE MEIO FIO	M ²	8,81	120,00	1.057,20	
8.4	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m	M ²	22,28	120,00	2.673,60	

		TOTAL GERAL S/ BDI					337.621,18
		BDI 25%					84.405,30
		TOTAL GERAL C/ BDI 25%					422.026,48
<p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 422.026,48 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)</p>							

Cariré-CE, 16 de Agosto de 2023

Arnobio de Azevedo Pereira
ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL