


**PRIMEIRO ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL
TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023/SME-TP**



A PREFEITURA DE CARIRÉ, por meio do Presidente da CPL, de acordo com as condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições do artigo 37 da Constituição Federal e disposições da Lei 8.666/93, torna público para conhecimento e esclarecimento dos interessados, que houve alterações no Edital do processo em epígrafe, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PROJETO DE REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES, NA LOCALIDADE DE ANIL NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ, CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO AO EDITAL.**

Tais alterações devem-se após verificação de equívoco no somatório do orçamento do objeto em questão, em específico nos itens **5.0 REVESTIMENTOS**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de **R\$ 26.077,85 (vinte e seis mil, setenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)** passa agora ao valor total de **R\$ 54.034,51 (cinquenta e quatro mil, trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**; **TOTAL GERAL S/BDI**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de **R\$ 211.247,76 (duzentos e onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos)** passa agora ao valor total de **R\$ 239.204,42 (duzentos e trinta e nove mil, duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)**; **BDI 25%**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de **R\$ 52.811,94 (cinquenta e dois mil, oitocentos e onze reais e noventa e quatro centavos)** passa agora ao valor total de **R\$ 59.801,10 (cinquenta e nove mil, oitocentos e um reais e dez centavos)**; **TOTAL GERAL C/ BDI 25%**, onde por conta de tal equívoco o orçamento que antes se encontrava com o valor de **R\$ 264.059,70 (duzentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)** passa agora ao valor total de **R\$ 299.005,52 (duzentos e noventa e nove mil, cinco reais e cinquenta e dois centavos)**. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Cariré resolveu então, através deste termo de adendo, modificar o texto do referido edital, além de alterar a data de abertura da sessão para o dia **11 de Setembro de 2023 às 09:00**, tendo em vista que entende-se que tal alteração interfere diretamente na elaboração de futuras propostas.

Segue a seguir as devidas alterações:

a) **ONDE SE LÊ:**

5.0		REVESTIMENTOS					26.077,85	
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M ²	668,32	6,18	4.130,22		
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M ²	668,32	32,84	21.947,63		
5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM ²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M ²	250,62	103,45	25.926,63		
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm ²) (PAREDE/PISO)	M ²	250,62	8,10	2.030,03		
TOTAL GERAL S/ BDI								211.247,76
BDI 25%								52.811,94
TOTAL GERAL C/ BDI 25%								264.059,70
IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 264.059,70 (duzentos e sessenta e quatro mil, cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos)								



b) LEIA-SE:

5.0		REVESTIMENTOS				54.034,51
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M²	668,32	6,18	4.130,22
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M²	668,32	32,84	21.947,63
5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30X30CM (900 CM²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M²	250,62	103,45	25.926,63
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M²	250,62	8,10	2.030,03
TOTAL GERAL S/ BDI						239.204,42
					BDI 25%	59.801,10
TOTAL GERAL C/ BDI 25%						299.005,52
<p>IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 299.005,52 (duzentos e noventa e nove mil, cinco reais e cinquenta dois centavos)</p>						

Cariré-CE, 21 de Agosto de 2023

Arnobio de Azevedo Pereira
ARNOBIO DE AZEVEDO PEREIRA
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES
LOCAL: ANIL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI = 25,00%



TABELA SEINFRA Nº 027.1 (DESONERADA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
A	REFORMA					
1.0	INSUMO	SERVICOS PRELIMINARES				239.204,42
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	0,21	52,88	11,10
1.2	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO S/ LASTRO CONCRETO	M2	60,23	22,92	1.380,47
1.3	C1070	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/ARGAMASSA	M2	668,32	8,81	5.887,90
1.4	C1074	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO C/CERÂMICAS	M2	18,53	44,07	816,71
1.5	C1047	DEMOLIÇÃO DE COBOGÓS	M2	37,51	29,56	1.108,72
2.0		PAREDES E PAINÉIS E ESTRUTURA DE CONCRETO E PREMOLDADOS				3.805,25
2.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10 cm	M2	37,51	59,82	2.243,70
2.2	C1609	LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO	M3	2,96	527,55	1.561,55
3.0		ESQUADRIAS MADEIRA, METÁLICAS E FERRAGENS				
3.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	27,72	525,28	14.560,76
3.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	31,35	420,55	13.184,24
3.3	C2675	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 6mm, COLOCADO	M2	31,35	306,66	9.613,79
3.4	C2839	GRADE EM FERRO CHATO 1 1/4" X 1/2"	M2	7,68	1.417,97	10.890,01
4.0		COBERTURA				
4.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	M2	391,66	88,30	34.583,58
4.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M4	391,66	63,38	24.823,41
4.3	C4463	CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	30,10	26,55	799,16
4.4	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	60,20	11,93	718,19
5.0		REVESTIMENTOS				
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	668,32	6,18	4.130,22
5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	M2	668,32	32,84	21.947,63
5.3	C4432	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE	M2	250,62	103,45	25.926,64
5.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	250,62	8,10	2.030,02
6.0		PISOS INTERNOS E EXTERNOS				
6.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	7,93	524,32	4.155,60
6.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	79,26	24,37	1.931,49
6.3	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	18,53	71,57	1.326,34
6.4	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	M2	18,53	8,10	150,11
7.0		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				
7.1	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	14,00	214,28	2.999,92
7.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	7,00	193,21	1.352,47
8.0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
8.1	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	36,00	229,58	8.264,88
8.2	C1637	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 32)W	UN	62,00	82,50	5.115,00
9.0		PINTURA				
						33.429,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRE
OBRA: REFORMA DA ESCOLA E.E.I.F. TENENTE AVELINO GOMES
LOCAL: ANIL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

BDI = 25,00%



TABELA SEINFRA Nº 027.1 (DESONERADA)

ITEM		DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
9.1	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	442,17	20,78	9.188,29
9.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	442,17	19,38	8.569,25
9.3	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	M2	884,34	15,95	14.105,22
9.4	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	60,73	23,19	1.408,21
9.5	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	4,20	37,76	158,59
10.0		SERVIÇOS DIVERSOS				4.261,26
10.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	391,66	10,88	4.261,26
TOTAL SEM BDI						239.204,42
BDI 25%						59.801,10
TOTAL COM BDI 25%						299.005,52

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 299.005,52 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)

CARIRÉ, 21 DE AGOSTO DE 2023

Jose Aquino Rufino Vieira
Eng. Civil-CREA-CE
RNP:06006438-46

TABELA SEINFRA Nº 027.1 (DESONERADA)

ITEM	QUANT.	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
9.1	442,17	20,78	9.188,29
9.2	442,17	19,38	8.569,25
9.3	884,34	15,95	14.105,22
9.4	60,73	23,19	1.408,21
9.5	4,20	37,76	158,59
SERVIÇOS DIVERSOS			4.261,26
LIMPEZA GERAL			4.261,26
TOTAL SEM BDI			239.204,42
BDI 25%			59.801,10
TOTAL COM BDI 25%			299.005,52

IMPORTA PRESENTE ORÇAMENTO NO VALOR DE R\$ 299.005,52 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)