
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: BAIRRO JAPÃO

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL: IGNÁCIO COSTA FILHO RNP: 060415087-3 DATA: 19/01/2022

ART Nº: CE20220922917

TABELA: SEINFRA 27.1 BDI: 25,44%

Valor Valor Valor 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN. QUANT. Unitário Unit c/bdi TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.189,26                       

1.1 SEINFRA  C1937  PLACAS PADRÃO DE OBRA  M2 3,00                151,47            190,00                 570,00                          

1.2 SEINFRA  C2873 
 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 

M2) 
 M2 310,80            0,26                0,33                     102,56                          

1.3 SEINFRA  C2102  RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO  M2 310,80            3,89                4,88                     1.516,70                       

2 MOVIMENTO DE TERRA 3.620,38                       

2.1 SEINFRA C3233  REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO  M2 310,80            2,13                2,67                     829,84                          

2.2 SEINFRA C0328
 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE 

AQUISIÇÃO 
 M3 24,86              89,49              112,25                 2.790,54                       

3 PAVIMENTAÇÃO 26.160,93                     

3.1 SEINFRA C0367
 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 

(1,00x0,25x0,15m) 
 M 88,80              40,08              50,27                   4.463,98                       

3.2 SEINFRA C2895
 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 

ADQUIRIDO) 
 M2 310,80            55,65              69,81                   21.696,95                     

4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                         -   456,88                          

4.1 SEINFRA C3447  LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA  M2 310,80            1,17                1,47                     456,88                          

32.427,45        

ORÇAMENTO

VALOR GLOBAL

Importa o presente orçamento a quantia supra de R$ 32.427,45 (Trinta e Dois Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e 

Cinco Centavos)

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: BAIRRO JAPÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLACAS PADRÃO DE OBRA

 Largura x Altura x Quant. = Área

 2,00 x 1,50 x 1,00 = 3,00 m²

Total = 3,00 m²

LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)

 Comprim x Largura x Quant = Área

 44,40 x 7,00 x 1,00 = 310,80 m²

Total = 310,80 m²

RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO

 Comprim x Largura x Quant = Área

 44,40 x 7,00 x 1,00 = 310,80 m²

Total = 310,80 m²

MOVIMENTO DE TERRA

REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

 Comprim x Largura x Quant = Área

 44,40 x 7,00 x 1,00 = 310,80 m²

Total = 310,80 m²

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

 Comprim x Largura x Altura = Área

 44,40 x 7,00 x 0,08 = 24,86 m²

Total = 24,86 m²

PAVIMENTAÇÃO

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)

 Comprim x Lados = Comprim

 44,40 x 2,00 = 88,80 m

Total = 88,80 m

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)

 Comprim x Largura x Quant = Área

 44,40 x 7,00 x 1,00 = 310,80 m²

Total = 310,80 m²

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 Comprim x Largura x Quant = Área

 44,40 x 7,00 x 1,00 = 310,80 m²

Total = 310,80 m²

OBS

ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

MEMÓRIA DE CÁLCULO

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS

OBS



OBRA:

LOCAL:

TOTAL PARCIAL

TOTAL GERAL

456,88                              

Ignácio Costa Filho
Eng. Civil

RNP 0604150873

74,39%

100,00%

8.305,16             

32.427,45           

456,88                4 SERVIÇOS COMPLEMENTARES -                      -                      

90 DIAS

% VALOR

-                      

26.160,93                         3 PAVIMENTAÇÃO 30,00% 7.848,28             40,00% 30,00% 7.848,28             

2.189,26                           

3.620,38                           

VALOR

-                      SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

1

2

42,12% 13.657,92           

42,12% 13.657,92           

100,00% 3.620,38             

24.122,29           

-                      -                      

10.464,37           

25,61%

100,00%

32,27% 10.464,37           

60 DIAS

%

100,00% 2.189,26             

% VALOR

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

BAIRRO JAPÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
ESTADO DO CEARÁ

30 DIAS
ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

32.427,45                         



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

LOCAL: BAIRRO JAPÃO

COD DESCRIÇÃO %

Despesas Indiretas

AC Administração central 3,80           

DF Despesas financeiras 1,02           

R Riscos 0,50           

Benefício

S + G Garantia/seguros 0,32           

L Lucro 6,64           

I Impostos 10,15        

PIS 0,65           

COFINS 3,00           

ISS 2,00           

CPRB ( 2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) 4,50           

TOTAL DOS IMPOSTOS 10,15         

BDI = 25,44%

-                                                                                                          

0

-                                                                                                          

COMPOSIÇÃO DE BDI 



ESTADO DO CEARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA DE RUAS DIVERSAS

Ignácio Costa Filho

Eng. Civil

Rnp: 0604150873

TOTAL (A + B + C + D + E) 83,85 47,76

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 0,45 0,35

D Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 7,91 3,12

C Total dos Encargos Sociais que não recebem incidências de A 14,73 11,38

GRUPO D
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,46 2,77

C4 Depósito Rescisão sem Justa Causa 3,90 3,01

C5 Indenização Adicional 0,45 0,35

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13 0,10

C3 Férias Indenizadas 4,85 3,75

B Total dos Encargos Sociais que recebem incidências de A 44,41 16,46

GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,40 4,17

B9 Férias Gozadas 8,71 6,73

B10 Salário Maternidade 0,03 0,03

B7 Dias de Chuva 1,55 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,08

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B3 Auxílio-Enfermidade 0,87 0,67

B4 13º Salário 10,80 8,33

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,84 0,00

B2 Feriados 3,71 0,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

A Total dos Encargos Sociais Básicos 16,80 16,80

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

GRUPO A
A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA (COM DESONERAÇÃO)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
HORISTA MENSALISTA

% %


